TERVEZOI SZERZODES

Zalaegerszeg Megyei Jog Varos Onkormanyzata

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Addszam: 15734453-2-20

Bankszamlaszam: 11749008-15432704

Képviselt: Balaicz Zoltan polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban : Megrendeld)

egyrészrol,

valamint

a TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (székhelye: 9011
Gyér, Ezerjo ut 10.)

- cégbirdsagi bejegyzés szama: 08-09-025358

- adoszama: 24084794-2-08

- bankszamla szama: 10300002-10575287-49020015

- képviseletre jogosult személy: Kadar Mihaly

mint Vallalkozo6 (a tovabbiakban: Vallalkozo)

masrészrol,

a kovetkezd szallitasi szerzédést kotik :

A szerz6dés elnevezése: Tervezési szerzédés a Zalaegerszeg, Varosi Uszoda fejlesztés tirgya
beruhazas modositott vazlattervének, telekalakitasi, vizjogi- és épitési engedélyezési valamint
kivitelezési terveinek elkészitésére.

A teljesités helyszine: Zalaegerszeg, Varosi Uszoda (Zalaegerszeg, Martirok tGtja 78. szam alatti,
3323/5 hrsz-t ingatlanon 1évé uszodaépiilet)

1. El6zmények

1.1. A Felek 2015. jalius 09. napjan tervezési szerzédést kotottek, amely a Villalkozé kizirdlagos
jogat alapozza meg. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIL torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés ¢) pontja szerinti hirdetmény kozzététele
nélkili targyalasos kozbeszerzési eljarast inditott a ,,Tervezési szerzGdés a Zalaegerszeg, Virosi
Uszoda fejlesztés targyu beruhazas modositotr vazlattervének, telekalakitasi, vizjogi- és épitési
engedélyezési valamint kivitelezési terveinek elkészitésére™ szolgiltatis targyaban, tekintettel arra,
hogy a megkotend6 szerzédés a Vallalkozo altal korabban elkészitett tervdokumentumok
atdolgozasara, felhasznalasaval ¢épitési engedélyezési és kivitelezési tervek megrendelésére
vonatkozik . Az ajanlattételi felhivast Megrendelé 2016. junius 16. napjan kildte meg ajanlattevd
részére. Ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras nyertesének Vallalkozot jelolte meg az ajanlattevének
2016. szeptember 02. napjan megkildott irasbeli 6sszegezésben.

1.2. Felek a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt) 131, §-a
értelmében a torvényes hataridén belil szerzédést kotnek jelen szerzddés és az ehhez kapesolodo
mellekletek (a tovabbiakban egytitt: Szerzédés) feltételei szerint.

1.3. A Szerzodés targyat képezo tevékenység elvégzését a Modern Virosok Program timogatisa
forraspalyazat keretében elnyert tamogatasbol kivanja finanszirozni.
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1.4. Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Vallalkozo a kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasaban, az ajanlattételi dokumentacidban, az ajinlatiban és a kozbeszerzési eljiras
soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles eljarni. A kozbeszerzési
eljaras alabbiakban felsorolt iratanyaga a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét alkotjak.

1.5. A szerzédést alkotd dokumentumok egyiitt olvasandok és egyiitt értelmezenddk. A
kéztiik 1évi esetleges ellentmondis esetén a dokumentumok értelmezési sorrendje az
alabbi:
- A szerzédés jelen torzsszévege
- Ajdnlattételi felhivds és annak mddositisa(i) (amennyiben a mddositista sor
keriilt)
- Ajdniati dokumentdcié és annak mddositisa(i) (amennyiben a mdodositdsra sor
keriilt)
- Villalkozo elfogadott ajianlata, valamint a Vallalkozénak a Kbt. 71-72. § szerinti
jogintézményekre adott vilaszai, a megkiildétt dokumentumok (amennyiben a
Kbt. 71-72. § szerinti jogintézmények alkalmazdsira a Villalkozo ajinlatdval
kapcsolatosan sor keriilt.)
- Az eljdrdasban nyujtott kiegészité tdjékoztatisok az ajinlattételi felhivds és a
dokumentdcio részének tekintenddk annak megfelelden, hogy az adott kérdés
melyik dokumentumra vonatkozott.

1.6. Ha a szerzodést alkotd barmelyik okirat egyes részei kozott mutatkozik ellentmondas, vagy a
szerzodest alkoto barmelyik okirat barmelyik része félreérthets, akkor a Felek kotelesek azt
egymassal tisztazni.

2. AMEGBIZAS TARGYA ES TARTALMA

241 Jelen meghizas targya a ,, Tervezési szerz6dés a Zalaegerszeg, Varosi Uszoda fejlesztés
targyi beruhazas moédositott vazlattervének, telekalakitasi, vizjogi- és épitési
engedélyezési valamint kivitelezési terveinek elkészitésére” szolgiltatishoz
kapcsolodo feladatok ellatasa.

o
1o

A szerzodés idotartama:

A modositott vazlattervek és az épitési engedélyhez szikséges telekalakitasi dokumenticio
leszallitasanak, valamint a telekalakitisi eljards meginditasanak hatirideje: Szerzédéskotéstdl
szamitott 30 naptari nap.

A vizbazis létesitmenyek vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumenticio leszallitisanak és
a vizbazis létesitmények vizjogi létesitési engedélyezési eljaras meginditasanak hatarideje:
Szerzédeskotéstol szamitott 75 naptari nap.

Az épitesi engedélyezési tervdokumentacio és a vizgépészeti vizjogi létesitési engedélyezési
tervdokumentacio, valamint szakagi tervezdi koltségbecslés munkanemenkénti bontisban
torténd leszallitasanak, tovabba az épitési engedélyezési eljaras és a vizgépészetl vizjogi
létesitési engedélyezési eljaras meginditasanak hatarideje: a modositott vazlattervek
Ajanlatkérd altali elfogadasatol szamitott 60 naptari nap, de legkésébb 2016. december 10.

A kivitelezési tervek és az arazott, arazatlan szakagi, tételes koltségvetések leszallitasanak
hatarideje: Megrendel6 irasbeli megrendelését6l szamitott 90 munkanap.

.
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Villalkozo jogosult a megjelolt hataridd elott is teljesiteni Megrendeld elézetes értesitése
mellett.

Vallalkozé csak abban az esetben koteles a szerzédésben foglalt hataridék betartisira,
amennyiben a szerzédés 3. V. pontjaban bemutatott ZESZ moédositas 2016. oktdber 20.
napjaig megtorténik.

Megrendelé hangsulyozza, hogy a szerz6déskotéskor még nem all rendelkezésre a
teljes tervezési dij, igy a kiviteli tervet kiilon irasbeli megrendeléssel kivanja
megrendelni opcionalis tételként, jelen kozbeszerzési eljards eredményeképpen
létrejove szerzédés alapjan.

Figyelemmel arra, hogy a projekt jelenleg a projektfejlesztési szakasz tekintetében
nyert tamogatast, igy a kivitelezési tervdokumenticid sziikségessége — a projekt
megvalositdsi szakaszdra vonatkozé — tamogatasi kérelem elbirdldsatol fugg.
Amennyiben a projekt megvalositasi szakaszra a Megrendel$ tamogatasban nem
részesiil, illetbleg a tamogatdsi szerz6dés megkdtésére sor nem keril, ugy a
kapcsol6dé eljaras lebonyolitasi feladatok elmaradasaért a Megrendel§ felé a
Viallalkoz6 kartéritési igénnyel nem Iéphet fel.

Megrendelé nem vallal garanciat arra, hogy az opcionalis tétel (kiviteli
tervdokumentacio) tekintetében a kiilon irasbeli megrendelése teljesiil, Vallalkozo
ezt kifejezetten tudomasul veszi, kartéritési igényt nem érvényesithet az opcionalis
rész  teljes vagy részleges elmaraddsa esetén. A  kiilén irasbeli
megrendeléssel gyakorolhatd rendelési jogot a Megrendeld a Vallalkozasi
Szerz6dés megkotését kovetd 18 honapon beliil jogosult gyakorolni.

[R]
(5]

A Vallalkozo Projekttel kapcsolatos feladatait az ajanlattételi felhivas és dokumentacio,
valamint a jelen szerzédés 3. pontja tartalmazza.

3. AVALLALKOZO FELADATAI

Tervezési szerzodés a Zalaegerszeg, Varosi Uszoda fejlesztés targyu beruhazas modositote
vazlattervenek, telekalakitasi, vizjogi és - épitési engedélyezési, valamint kivitelezési terveinek
elkészitésére.

Zalaegerszeg, Varosi Uszoda (Zalaegerszeg, Martirok utja 78. szam alatti, 3323/5 hrsz-u
ingatlanon lévo uszodaépulet) fejlesztés targya beruhazas modositott vazlattervének és
epitesi, telekalakitasi valamint vizjogi engedélyezési tervdokumentacidjanak, kivitelezési
dokumentacidjanak az elkészitése (mely utobbi opcionalis tétel), tovabba arazott és arazatlan
szakagi, tételes koltségvetés készitése.

Nyertes ajanlattevé feladata kilonésen:

* a vazlatterv felulvizsgalata, modositasa, valamint az épitési engedélyhez szikséges
telekalakitasi dokumentacio elkészitése és a telekalakitasi eljaras meginditasa, tovabba
rendelkezésre allas, és szukség szerinti kozremuikodés a hatosagi eljarasban

e a vizbazis létesitmények vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumenticidjanak
elkeszitése, valamint a vizbazis létesitmények vizjogi létesitési engedélyezési eljaras
meginditasa, tovabba rendelkezésre allas, és sztukség szerinti kozremtkodés a hatosagi

P



eljarasban. A vizbazis létesitmények elemeit képezi killénosen a meglévd hidegvizes kut
felszamolasa, az 0j hidegvizes kut, valamint az 0 felsépannon termalvizkut épitése.

e az ¢pitési engedélyezési tervdokumentacio — a 312/2012. (XI. 8)) Korm. rendelet 8.
szamu mellékletében foglalt tartalommal - és a vizgépészeti vizjogi létesitési
engedélyezési  tervdokumentacio, valamint szakagi tervezdi  koltségbecslés,
munkanemenkénti bontasban térténd elkészitése, tovabba az épitési engedélyezési
eljaras és a vizgépészeti vizjogi létesitési engedélyezési eljaras meginditisa tovabba
rendelkezésre allas, és szikség szerinti kozremuikodés a hatdsagi eljarasban

- A modositott vazlatterveket 6 példany papir alapu és 2 példiny elektronikus masolatban,
digitalis adathordozon (.pdf, . dwg, .doc, .xls kiterjesztésben) kell leszallitani.

- Az épitési engedélyhez sztkséges telekalakitasi dokumentaciot, a vizbazis létesitmények
vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumenticidjat, tovabba az épitési engedélyezési
tervdokumentaciot  valamint  a  vizgépészeti  vizjogi  létesitési  engedélyezési
tervdokumentaciot az adott engedélvezési eljarasra vonatkozd jogszabilyban eldirt
példanyszamban és formatumban kell leszallitani.. Az el6z6eken til a megrendeld szimdra
tovabbi 4 példany papir alapu és 2 példany elektronikus misolatban, digitilis adathordozén
(.pdf, pdfa, dwg, .doc, xls kiterjesztésben) kell minden dokumenticiét leszallitani.

— A kivitelezési terveket arazott és arazatlan koltségvetéssel egyutt 4 példany papir alapt és 2
példany elektronikus masolatban,  digitalis adathordozén ( .pdf, . dwg, .doc, .xls
kiterjesztésben) kell benyajtani az el6irt hataridében az  épitdipari  kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatirozott tartalommal.

Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére tervezé javaslatot tesz
az Ajanlatkérd szamara a teljesités Gitemezésére vonatkozoan.

I. A tervezendd Iétesitmények:

1. egy 10 palyas, 50 méter méretd medencét és tanmedencét magiba foglalé uszoda
épiilet

2. 250-300 f6s lelato, regionalis versenyek megrendezésére valo alkalmassag

szauna reszleg kialakitasa minimum a meglévovel azonos alaptertleten szeinszok

megtartasahoz szikséges 20 f6s kabinnal

bérelhetd Gizletek kialakitasa

kultéri medence a strandolok szamara

kultéri vizes jatszotér

nyari 6lt6zé épulet (Ady utcai fronton 1évé) hasznositasa

szemelygépkocsi és autobusz parkolo

meglevo hidegvizes kut megsziintetése

=l el = -

0. hidegvizes kut- valamint 900-1000 m talpmélységti termalkut létesitése, és
bekapcsolasa ill. integralasa az uszodatechnoldgiai és gépészeti rendszerekbe
11. zoldfeliletrendezés (térburkolatos feliletek, novény telepités, sportpalyak, ...)

II. Epittet6 kivetelményei a létesitmény tervezése vonatkozdsaban:

id6jarasallo és kiskarbantartas igényt homlokzati és beltéri anyaghasznalat

megujulo energia forras(ok) beépitése

az ¢puletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol szolo 176/2008 (VI.30.) Korm,.
rendelet szerint minimum AA+ épuletenergetikai besorolasu, kiemelkedéen nagy
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energiahatékonysagi minoségi osztalyba sorolt éptlet tervezése. Az épiletenergetikai
besorolast  alatimaszté  szamitast  az  épuletek  energetikai  jellemzdinek
meghatarozasar6l sz6016 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapjan kell elkésziteni.

4. koltséges karbantartasi igényt berendezések mellozése

modern tartoszerkezeti rendszer beépithetéségének vizsgalata (csak koltséghatékony

megoldas esetén)

o

6. arnyékolasi technika kidolgozasa (vizfiiggony, névényfal, ...) a funkcichoz illeszkedd
modon, a jobb épiiletfizikai mutatok elGsegitése érdekében
alacsony fenntartasi koleséga fltési rendszer betervezése
gravitacios szell6zes elonyben részesitése
csapadékviz hasznositasanak lehetdsége

. melegfényl LED feényforras beépitése (kisebb fényaramu)

. a tervdokumentacionak kilonos tekintettel, de nem kizarolag tartalmaznia kell a
létesitmények  hosszatavi  fenntarthatosagara  és  Uzemeltetési  koltségeinek

_ = \D 00 =l

minimalizalasa érdekében alternativ energia forrasok és technologiak hasznalatit, igy
példaul:

— labmosokhoz vizfogo rendszer kialakitisa visszadblitéshez vald hasznositasra,

— technologiai szennyviz elétisztitd berendezés

— kultéri uszomedence gépi, éjjeli hoszigeteld folia takarasa,

— hészivattyus hécseréld beépitése,

— gazuzemu hocseréld beépitése

— technologiai hulladékvizek hétartalmanak hasznositasa

— elfolyd medenceviz hétartalmanak hészivattyus héhasznositasa

— légkondicionalo rendszer hulladék héjének hoszivattyus héhasznositisa

— termalviz hasznalat medencetechnologiai-, hasznalati melegviz- és energetikai
célra,

— hideg, sajat rétegviz hasznalat ivoviz-, el6tsztitas- és medencetechnologiai
célra,

— egyeb uzemeltetés: koltségesokkentd megoldasok

12. uszoda technologiai rendszer kloros-klordioxidos rendszerben (klorgaz vizben
torténd elnyeletésével)

III. Epitteté kévetelménye a Iétesitmény megvaldsitisinak iitemezésével

szemben:
A tervdokumentacio  elkészitése soran  figvelemmel kell lenni arra, hogy
Zalaegerszegen jelenleg egy uszodaépulet mikodik, igy az uszodafejlesztési beruhazas
megvalositasanak id6szaka alatt is szikséges a vizfelulet biztositisa a Zalaegerszegi
Usz6 Klub, Zalaegerszegi Triatlon Klub, iskolak tehetséget, gyogy uszok igényeinek
kielegitésere. Llobbiek alapjan a beruhazas titemezett modon torténé megvaldsitas
modjat is tartalmaznia kell a modositott vazlattervnek, a vizbazis vizjogi létesitési-, a
vizgépészeti vizjogi létesitési- és  épitési engedélyezési valamint a  kiviteli
tervdokumentacionak. Az utemezés oly modon lehetséges, hogy 1. itemben megépul
a kualtéri medence sajat uszodatechnologiajaval egyitt, tovabba az ideiglenes
id6szakban sziikséges futhetd lefedéssel és 6ltozo-vizesblokk rendszer telepitésével
egvutt. Bzt kovetéen elbonthatova valik a meglévo épiilet és kialakithatd az 0y 50
méter méreti medencét és tanmedencét is magaban foglald fedett uszoda éptilete.



IV. Epittet6 tdjékoztatisa a telekalakitisi kérelem miiszaki tartalméval szemben:
A telekalakitasi kérelemhez benyujtandé tervdokumenticidban a 3323/5 hrsz-u
mngatlannal 6ssze kell vonni a 3324/2 hrsz.-0 és 3323 /7 hrsz.-( ingatlanokat.

A 3323/ 6 hrsz-u ingatlan Osszevondsat a ZES7Z 2016. oktéber 20-1 modositasat

kovetden lehet megkezdeni.

V. Epitteté tdjékoztatisa az uszoda fejlesztés helyi épitési szabalyzattal valé

illeszkedése kapcsan:

A vazlattervben  szerepld muszaki

tartalom  szerinti

uszoda  fejlesztés

megvalésitasihoz a helyi épitési szabélyzattal (ZESZ) valé illeszkedést Epittetéaz
alabbiak szerintt ZESZ moédositassal kivanja biztositani:

2015.
november 9-én

;S K i i ’ 2
ZESZ jellemz6 hatalyba  1ép6

2016. augusztus 5-én
hatalyba lépé ZESZ

ZESZ modositasi
javaslatok legkésSbb
2016. oktober 20-i

zoldfelulet mértéke

= e alapjan hatalyba Iépési
ZESe nen hataridével
Ovezet jel Ksf K-sf K-sf
Epitési mod szabadon allo szabadon 4llo szabadon allo
Megengedett 30 % 30 % 40%
legnagyobb
beépitettség
Megengedett 10,5 m Homlokzatmagassag: | Homlokzatmagassag:
legkisebb és 15,0 m 15,0 m
legnagyobb Epiiletmagassag: Epiletmagassag:
épitménymagassag 12,5 m 15,0 m
Kialakithato kialakult nem korlatozott nem korlatozott
legkisebb telek
tertlete
Beépithetd kialakult kialakult kialakult
legkisebb telek '
tertlete
Kialakithato 50 % 50 % 40 %
legkisebb

- szabalyozasi  vonal
torlése.

-a 3323/6 €és 3323/7.
hrsz-u telkek 3323/5
hrsz-u telekkel
torténd  egyesitését
kivetGen a Zkk
ovezet Ksf Ovezetre
modositasa.

7.
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4. TELJESITESI HATARIDOK

4.1

Vallalkozo a jelen szerzédésben meghatarozott feladatait a Megrendel6vel egyeztetett
idépontokhoz igazoddan teljesiti a szerzédésnek az 2.2. pontban rogzitett idGtartama alatt.

A Vallalkozonak a munkajat gy kell végezni, hogy tevékenysége elGsegitse a Projektre
meghatarozott Gtemtervben foglalt hataridék betartasat.

A TERVEZOI Dij, FIZETESI FELTETELEK

5.1. A szerzodésben foglalt feladatok ellatasaért Vallalkozot Tervezoi dij illeti meg.

52, A Tervezdi ataliny dij sszege: 137 000 000 Ft + AFA, azaz egyszazharminchétmillié
forint + 4altalanos forgalmi adod, mely Tervezoi dij tartalmaz minden, a Villalkozo
tevékenységével és szerzédésszera teljesitésével Osszefuiggd, azzal jard koltséget, jarulékot
és dijat.

5.2. Tervezdi atalany dij Gsszesen 137 000 000 Ft+Afa
(netto forint)!

5:2:1: modositott vazlatterv,

engedélyezési terv elkészitésének 54 000 000 Fr+Afa

dija (nett6 forint)

5.2.2. A kiviteli terv (opcionilis)
elkészitésének dija (netté Ft): 83 000 000 Ft+Afa

A tervezési dij a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumenticiokra vonatkozik és a vallalas
szerzodésszern, hibatlan és hidnytalan teljesitéséért jar. A Villalkozo a tervezési dijért teljes
korten vallalkozik a szerzédeés targyanak megvaldsitasara. A tervezési dij a szerzddés
szerinti teljesitésig valtozatlan. A Villalkozo kijelenti, hogy a fent megjeldlt tervezési dijban
a feladat és a tervezési helyszin teljes ismeretében allapodott meg és a dijiban megfelelé
tartalékkeretet kalkulalt az esetleges tervezési és igényszintbeli bizonytalansagokra. A
tervezési dij magaban foglalja a Vallalkozd tevékenységének munkavégzésének dijat,
valamint az annak soran felhasznalt adatok értékét, az eredmény elérése érdekében
eszkozolt szitkséges raforditasokat, valamint a Megrendel6 részére atadott, részletesen
korilirt felhasznalol jog ellenértékér. Vallalkozo kijelenti, hogy vallalasa a szerzédésben
meghatarozott feladatokra, az eredmény létrehozasira teljes kora és tartalmaz minden olyan
munkat, mely a szerzédésben szereplé feladatok szakszert és a Megrendeld igényeinek
megfelel6 elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatilyos jogszabalyoknak,
szabvanyoknak, el6irasoknak, iranvelveknek, szakmai eldirasoknak és a szerzddésben
foglalt elvarasoknak megfeleld, rendeltetésszerG hasznalathoz szukséges. A szerzédés
letrejottét kovetden a fentiekre valdé vagy barmely mas hivatkozassal a tervezési dij
modositasara tobbletkoltségek érvényesitésére a Vallalkozo nem jogosult. A tervezési dij
magaba foglalja a Vallalkozo rendelkezésre llisat és érdemi dllisfoglalisit a Megrendelé
javara a kivitelezd kivalasztasara iranyuloé kozbeszerzés lebonyolitdsa soran, tovabba

1 Ajanlatkeéro az ajanlatl osszarat veszi az értékelés alapjaul.
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5.3.

5.4.

3.8,

5.9,

rendelkezésre allasat és érdemi szakvéleményét a munkateriilet, a kivitelezés és a miszaki-
atvétell eljaras soran.

Megrendel6 a targyi projekt szamara biztositott vissza nem téritendd timogatisbol kivanja
az ellenszolgaltatast fedezni.

Az ellenérték a Modern Varosok Program tamogatisa forrasra tekintettel a Kbt. 135. § (1),
(3), (5), (6) bekezdései, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése figyelembe vételével, a
Tamogatasi Szerzédéshez igazodoan, atutalassal keril kiegyenlitésre.

Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik
a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése.

Vallalkozo a szerzédésszert teljesités Megrendelé altali igazolasit kovetden, 2 darab
részszamla és egy darab végszamla ((adott esetben tovabbi egy darab szamla) benytjtasara
jogosult az alabbiak szerint.

Vallalkozo jogosult két db részszamla és egy db végszamla kiallitasdra, az alibbiak szerint:

1. részszamla: modositott vazlattervek elkészitése, azoknak Megrendel6 altali elfogadasa,
valamint az épitési engedélyhez sziikséges telekalakitasi dokumentacio elkészitése és a
telekalakitasi eljaras meginditasa utan, az 5.2.1. pont szerinti tervezési dij 15 %-r6l.

2. részszamla: vizbazis létesitmények vizjogi letesitési engedélyezési tervdokumentacidjanak
elkészitése, annak Megrendeld aleali elfogadasa, és a vizbazis létesitmények vizjogi létesitési
engedélyezesi eljaras meginditasa utan, az 5.2.1. pont szerinti tervezési dij 10 %-rol. A
vizbazis létesitmények elemeit képezi kulonosen a meglévd hidegvizes kit felszamolasa, az
U hidegvizes kut, valamint az 4j felsépannon termalvizkat épitése.

Végszamla: az épitési engedeélyezési tervdokumentacio és a vizgépészeti vizjogi létesitési
engedélyezesi  tervdokumentacio,  valamint  szakagi  tervezdi  koltségbecslés,
munkanemenkénti bontasban torténd elkészitése, tovabba az épitési engedélyezési eljards
€s a vizgépészeti vizjogl létesitési engedélyezési eljaras meginditasa utan, az 5.2.1. pont
szerinti tervezeési dij 75 Y%-1ol.

Amennyiben a kiviteli tervdokumentaciot Megrendel6 megrendeli, abban az esthen egy
darab tovabbi szamla nyujthatd be a dokumentacié atadasat kovetéen a Vallalkozo
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlataban szerepld, az 5.2.2. pontban megadott értékben.

Megrendel6 a kifizetés soran az adozas rendjérol szolo 2003. évi XCIL torvény 36/ A. §-
aban foglaltakat teljes korben alkalmazza.

A szerzédeéskotés, és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Megrendelo szamara a szerzédéskotéskor még nem all rendelkezésre a teljes tervezési dij,

igy a kiviteli tervet Megrendel6 kulon irasbeli megrendeléssel kivanja megrendelni
opcionalis tételként, jelen szerzodés alapjan.

6. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGE

6.1.

A Vallalkozonak szakeégtol elvarhato, fokozott gondossaggal, a legjobb szakmai gyakorlat
szerint kell teljesitenie a jelen szerzédésben meghatarozott szolgaltatisokat.



6.4,

Gihe

6.0.

6.7.

6.8.

6.9,

6.10.

6.11.

Buo

A Vallalkozé kételes minden, szakeégtol altalaban elvarhaté intézkedést megtennia Projekt
hataridére  tortén6, muszakilag kifogastalan  és  koltségeiben  leggazdasagosabb
megvaldsitasa érdekében.

Vallalkozo koteles a jelen szerzodés targya tekintetében tudomisira jutott valamennyi
adatot, informaciot és dokumentumot az Uzleti titoktartas szabalyai szerint kezelni. A
Megrendelé hozzajarulasa nélkil azokba betekintést nem engedhet, szakmai publikacioban,
eléadasokban azokat fel nem hasznalhatja.

Villalkozo a tevékenysége soran a Megrendeld utasitasa szerint ¢s érdekeinek megfelelen,
annak érvényesitésével, megovasaval koteles eljarni, kulonds tekintettel a létesitmények
hosszatava fenntarthatosagara és Uzemeltetési koltségeinek minimalizalasara. Vallalkozo
csak a Megrendel6 erre felhatalmazott képvisel6itol fogadhat el utasitast. Vallalkozd nem
jogosult az eljaras soran dontéshozatalra, az eljarassal kapcesolatos valamennyi dontést
kizarolag Megrendel6 hozhatja meg.

Vallalkozo  alvallalkozo  igénybevételére a szerzddés alapjaul szolgald kozbeszerzési
eljarasban benyyjtott ajanlatanak megfeleléen jogosult. Az alvallalkozok bevonasa korében
a Kbt. 138. § (1) - (5) bekezdés eloirasai betartandok. A Vallalkozé az alvallalkozdi
szolgaltatasaiért ugy felel, mintha a szolgaltatast sajat maga végezte volna.

A Vallalkoz6 a szerzédéses okmanyokban foglaltakat és tudomadsara jutott informaciokat a
szerzodés teljesitésén kivtl semmilyen mas célra nem hasznalhatja a Megrendelé engedélye
nélkil. A felek bizalmas informacidkezelésre vonatkozd megallapodasai a jelen szerzédés
barmilyen okbol torténé megszinésen tul is érvényesek.

A Vallalkoz6 felelGssége kiterjed mindazon tevékenységek szakszerl elvégzésére, melyet a
jelen szerzddés kifejezetten a Vallalkozo feladatkorébe sorol és amilyen mértékben az a
tevekenysegere visszavezethetd. A Vallalkozo kotelezettsége, hogy barmilyen, a hataridée
¢s a koltségfelhasznalast érinté eltérésekrdl Megrendel6t haladékralanul informalja.

A Vallalkozo alvallalkozoja, vagy a jelen szerzodés teljesitésébe bevont szakembere (a
tovabbiakban: Kézremiikddd) olyan tevékenység ellatasat nem vallalhatja, amely sértheti
vagy veszélyeztetheti a Megrendel6ével szembeni kotelezettséger teljesitését. E rendelkezés
megsértése esetén a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

A Vallalkozonak minden sziikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadalyozza vagy megszuntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszelyeztetik a Vallalkozo vagy Kézremtkodoéi részérdl a Szerzédés objektiv és partatlan
teljesitését. Ennek keretében a Vallalkozd — a jelen szerzédésbe és/vagy a Kbt.-ben foglalt
egveb rendelkezések betartasaval — kartalanitasi igény nélkul koteles 6sszeférhetetlenné valt
Koézremukodojét haladéktalanul kicserélni. A Szerzédés idotartama alatt barmilyen
osszeférhetetlenségi  korilmény  felmertlése esetén  haladéktalanul  értesiteni kell a

Megrendeldt.

A Megrendelé megvizsgalhatja, hogy az 6sszeférhetetlenség elharitasara tett intézkedések
megfeleloek-e, és elbirhatja tovabbi intézkedések megtételét.

Amennyiben a Vallalkozo az Osszeférhetetlenséget a fentu rendelkezések ellenére nem

szunteti meg, a Megrendel6 jogosult a szerzédést — a Vallalkozoval szembeni kartéritési
kotelezettség nélkil — azonnali hatallyal felmondani.
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6.12.

6.14.

6.15.

0.16.

6.17.

6.18.

6.19.

A Villalkozo a Kbt. rendelkezései szerint valtoztathatja meg a jelen szerzédés teljesitése
soran eljard Kozremikodéit. E rendelkezés megsértése sulyos szerzddésszegésnek mindsul
¢és a Megrendelonek, a Villalkozéval szembeni kartéritési kotelezettség nélkil, a szerz6dés
azonnali hatalyd felmondasara ad okot.

Amennyiben a Megrendelé megitélése szerint valamely Kézremtkodd a jelen szerzédés
teljesitését nem megfelelden végzi, vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor
is, ha cselekménye vagy mulasztisa a szerzédés megszegésének korében még nem
¢értekelhetd, tovabba, ha kivalasztasa nem a jelen szerzddés rendelkezésel szerint tortént,
irasban, indoklassal kérheti a Vallalkozotol a Kozremikodé levaltasat. A Vallalkozo
haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egvidejlleg koteles gondoskodni a leviltott
Kaézremikodo megfeleld potlasarol.

A Kozremikodo helyébe 1épé masik Kozremikoddnek legalibb ugyanolyan képesitéssel
és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a levaltott Kézremukoddnek kellett
rendelkeznie.

Kozremikods  levaltasaval  és potlasaval  kapcesolatban  felmertle  koltségeket  a
Vallalkozonak kell viselni.

A Vallalkozo felelés Kozremiik6ddi magatartasiért és cselekményeiért, mintha azok a
Vallalkozd magatartasa vagy cselekedeter lettek volna. A Megrendeldnek valamely
Kozremtkodo igénybevételehez adott hozzajarulasa nem mentesic a Vallalkozot a
Szerzodes szerinti kotelezettséget és felelossége alol

A Vallalkozoé koteles a szerzédés targyat képezd szolgaltatast az ajanlatihoz csatolt szakmai
ajanlataban vallaltaknak megfeleléen megvalositani és a teljesitésbe bevonni az értékelés
soran megajanlott szakembert/szakembereket.

A Kbt. 138. § (4) bekezdése alapjan az eljaras soran a Vallalkozo altal bemutatott szakember
bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzddés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az
ajanlatok értékelésekor meghatarozé korilménynek mindsult. Ilyen esetben csak a
jogutddlas olvan eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az 1j szervezet az értékeléskor
figyelembe vett minden relevans korilmény — killonos tekintettel a 76. § (3) bekezdés b)
pontja szerinti esetben az értékelt szakember — tekintetében az eljarasban bemutatott
szervezet jogutodjanak tekinthetd. Az értékeléskor meghatarozo szakember személve csak
a Megrendelo hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figvelembe
vett minden relevans korilmény tekintetében az értékelttel egvenérték szakember keril
bemutatasra.

A Szerzodés teljesitéséhez a szerz6dés teljesitésébe bevont szakemberek részérdl sztikséges
a magyar szakmai nyelv targvaloképes ismerete. A szerzédés teljesitésének ideje alatt a
szaktolmacs folyamatos biztositasa Vallalkozo kotelezettsége és koltsége, melyet az ajanlati
ar tartalmaz.

A 322/2011. (X, 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan a Vallalkozo koteles legkéssbb a
szerzodes hatalybalépésének idépontjara legalabb 10.000.000,- Ft/karesemény és legalabb
50.000.000,- Ft/év limitd tervezési felelGsségbiztositasi szerzédést kotni vagy meglévé
felelGsségbiztositasat kiterjeszteni ugy, hogy az kellé fedezetet nyujtson, s kiterjedjen a teljes
szerzOdés szerinti tervezoi munkakra.
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Vallalkozo a megkotésre kertld szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben keletkezd szerzoi
jogairdl - figyelembe véve az Szjt. rendelkezéseit, valamint az abban foglalt elSirasokat, azaz
kilonosen, de nem kizarolagosan az Szjt. 9. § -aban foglaltakat — koteles barmilyen terileti,
felhasznalasi és idébeli korlatozasok nélkil teljes korien lemondani a Megrendel6 javara.
A Szerzédés teljesitése soran keletkezo barmilyen szellemi alkotashoz fiz6dé (szerzéi jogi,
iparjogvédelmi, sth.) vagyoni jog Megrendelé kizarélagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok
Megrendelét illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy
belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat nélkal. A
vagyoni jogok ellenértékét Vallalkozo az ajanlati ar meghatarozasanal vegye figyelembe.

A Vallalkozo  kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgiltatott
tervdokumentaciok minden tekintetben szakszertek. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell
lennie arra, hogy azt a Megrendelé szerzddésszerten, a szerzédésben kikotott, a
szerzbdéskotéskor 1ll. a teljesités soran megismert célnak megfelel6en hasznalhassa.

A Vallalkozo szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, mely a tervek
kivitelezése esetén a kivitelezést akadalyozna, vagy korlatozna, illetve amelynek alapjan
dijazast vagy kartéritést kovetelhet. Az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
vallalkozas harmadik személy oltalommal veédett jogat érintené, a Villalkoz6 koteles erre a
Megrendel6 figyelmét felhivni, és a Megrendeldt az oltalommal védett jogok megszerzésére
figyelmeztetni. Amennyiben a Vallalkozo fenti figvelmeztetési kotelezettségét elmulasztja,
az ebbdl eredo karért a Megrendelével szemben kartéritési felelosséggel tartozik.

7. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

[

7.4

Fc

7.0.

G

b

Megrendelé Vallalkozo rendelkezésére bocesatja a rendelkezésére allo informacidkat, illetve
a szerzOdésszern teljesitéshez szikséges adatokat, dokumentumokat, tervdokumentaciokat
a jelen Tervezdi szerzédés alafrasat kovetben, a teljesitésnek megfelels idében.

Megrendel6 a Vallalkozo tevékenysége ellatasahoz szitkscges allasfoglalisokat, dontéseket
az eloterjesztés kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon belil adja meg. Amennyiben
Megrendelé 5 munkanapon belil nem nyilatkozik a teljesitésrol, ugy az adott feladatrész
elfogadottnak tekintett.

Megrendelé a Vallalkozot kellé idében tajékoztatja minden, a megbizas tekintetében
lényeges valtozasrol, dontésrol.

Megrendelé koltségtérités nélkul biztositja Vallalkozonak a jelen szerzédés alairasaval
egvidejileg az 6sszes olyan adatot, informaciot, rendelkezésre allo dokumentumot, melyek
meghatarozzak a szerzédésben foglalt munkak pontos muszaki tartalmat, mindségét és
atadasi feltételeit, Megrendelé megadja a helyszini munkavégzésre vonatkozd sajat
eloirasait,

A Megrendel6 Vallalkozo részére a rendszeres, helyszini targvalasok megtartasara alkalmas
helyiséget biztosit, amennyiben az sztkséges a teljesitéshez.

A Megrendel6 biztositja a munka végzéséhez a munkaterletet az egyéb létesitmények
szikség szerintl hasznalatat a teljesités teljes idejére.
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7.1

7.8.

7.9.

410

A Megrendelé rendelkezésre bocsatja az Osszes olyan engedélyt, tervet, dokumenticiot,
mely a munka elkezdésének feltétele, melynck beszerzése kifejezetten Megrendels
érdekkorében van.

A Megrendeld a rendelkezésére allo eszkozokkel segiti a Vallalkozot a munka végzéséhez
sziiks¢ges engedcly, allasfoglalas, jovahagyas beszerzésében.

Megrendeld elallasi, azonnali hatalya felmondas jogat kikéti arra az esetre is, amennyiben a
Vallalkozéval szemben, neki felrohaté olvan kérGlmény merdl fel, amely a szerzédés

rendeltetésszera teljesitését nvilvanvaloan akadalvozza vagy meghiisitja, a Vallalkozo a
szerzédés teljesitését megtagadja vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a
Vallalkozd meghiusulasi kothér fizetésére koteles.

Megrendel6 a szellemi alkotassal szabadon rendelkezik, amely kiterjed a szerz6i jogi oltalom
alatt allo ma atdolgozasara és értékesitésére, amelyhez a Vallalkozo jelen okirat alairasaval
egvidejileg kifejezetten hozzajarul.

8. VALLALKOZO FELELOSSEGE

8.1

8.4.

8.0.

8.7.

A Vallalkozo a szerzédés teljesitése soran a szerzodéssel 6sszhangban, az elvarhaté
korultekintéssel és gondossaggal koteles végezni munkajat.

A Vallalkozo a vonatkozo jogszabalyi és szakmai el6irasoknak mindenben megfelels, hiba-
¢és hianymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok betartasara koteles. A Vallalkozé
koteles a szerzédés teljesitését akadalyozo valamennyi korilményrél a Megrendel6t irasban
értesitent, s egyben lehetdség szerint azokat haladéktalanul megszintetni, elharitani.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal azért, hogy a tervezés teljesitése soran valamennyi
jogszabalyl, valamint egyéb szakmai, stb. el6irast maradéktalanul betart és érvénvesit, s
kijelenti, hogy mindezek érvénvesitésével kapcsolatos koltségeket tervezési dijaba
beépitette. Azok a karok, illetve tobbletkoltségek, melyek ezen eléirasok be nem tartisabol
keletkeznek teljes mértékben a Vallalkozot terhelik.

A Vallalkozo koteles a vallalt tervezési munkat a tervezésre vonatkozo szabalyok, hat6sagi
eléirasok, valamint egvéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban és mindségben
szolgaltatni, a megadott hataridoig elkésziteni és azt a megadott helyen a Megrendel6
képviselojének atadni.

Vallalkozo — a szerzédésben meghatarozott dijért és hataridore — a szerzédéses ajanlatanak
a megtételekor érvénves jogszabalyok szerinti teljesitésre koteles, valamint ha a tervezés
soran szukségessé valik tovabbi szaktervezék bevonasa, ez Vallalkozo feladatat képez,
mely vonatkozasban tobbletkoltség elszamolasara nem jogosult.

Szerzodo felek altal az ajanlat megtétele utan hatalyba Iépett jogszabalyok miatt torténd
szerz6désmodositas nem eredményezheti a tervezési dij novekedését.

Vallalkozo koteles egyuttmikodni Megrendeld egyvéb vallalkozoival, akik a Projekt

megvalositasaval allnak kapcsolatban (igy killonésen: projektmenedzsment, kozbeszerzési
szakértdk).
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.14.

8.15.

8.10.

Vallalkozé koteles a kivitelezési kozbeszerzési eljaras soran a tervdokumentacidval
kapcsolatban felmertlt kérdések, hianypotlasi igények (beleértve a tervrajzot is)
megvalaszolisaban kozremukodni, tovibba Vallalkozd koteles a beruhazasi kivitelezés
soran a Megrendeld rendelkezésére allni és vele egytuttmikodni.

Vallalkozo felelés a teljesitéshez szikséges elegendd szamu és szaktudist személyzet
biztositasaért. Vallalkozo felelds az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén.

Villalkoz6 az altala és alkalmazottai altal okozott karért felelésséggel tartozik. E korben
Vallalkozo kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy a tevékenysége folytin eredd
karokat teljes korden megtériti.

Villalkozo a tervek készitése soran koteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelével vagy
annak képviseléivel, tovabba az 6sszes hatosaggal, szakhatdsiggal és kozmuszolgiltatoval.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy minden jelentés és dokumentum, gy példaul térképek,
diagramok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitasok, tanulminyok, adatbazisok
¢s az ezeket alatamaszto nvilvantartasok, amelyeket a Vallalkozo a szerzddés teljesitése
soran allitott Ossze, készitett el vagy jutott a birtokaba, a Megrendeld kizarélagos tulajdondt
képezik. A Vallalkozonak a szerzédés barmilyen okbol valdé megsztiinésekor at kell adnia a
fenti korbe tartozé minden dokumentumot Megrendeld részére. A Megrendeld a terveket
¢s a tervek alapjan elkészult létesitményeket szabadon italakittathatja és dtépitetheti, a
Megrendeld elozetes irasbeli jovahagvas anélkil a Vallalkozo a szerzédés teljesitése sorin
osszeallitott, készitett vagy birtokdba jutott dokumentumokat nem hasznalhatja fel a
szerzodés teljesitésétdl eltérd célra. Vallalkozé minden,, jelen pontba foglaltak alapjin
esetlegesen megillet6 jogdijak és egyéb igényérdl kifejezetten lemond. Jelen joglemondas
ellenérteket a szerzodé felek a tervezési dij meghatarozasanal kifejezetten figvelembe
vették.

A Vallalkozo  feleléssége  kiterjed mindazon tevékenységek szakszert elvégzésére,
lebonyolitasara, melyet a szerzédés kifejezetten a Villalkozé feladatkorébe sorol. A
Villalkozo kotelezettsége, hogy barmilyen, a hataridét érinté eltérésekrdl MegrendelSt
haladéktalanul informalja.

A Vallalkozo  feleléssege nem  terjed ki a muszaki feltételek, kovetelmények
meghatarozasara, Megrendelé altal meghatirozott szempontok, kovetelmények,
Megrendeld altal szolgaltatott adatok, informaciok az abbdl estlegesen kovetkezd hatrainyok
felmerulesére, Megrendel6 altal meghozott dontésekre.

A Vallalkozo felelossége nem terjed ki a kivitelezéi feleldsségi korokbe tartozo esetekre,
tovabba harmadik féllel kotott szerz6dés keretében végzett/végeztetett munkik kapcsan
keletkezett nem-teljesitésre, abbdl szarmazd karokozasra, kivéve a Vallalkozo altal
harmadik személlyel kotott szerzddéseket.

Szerzodo  felek  megallapodnak  abban, hogy Vallalkozé a hatilyos iranyadé
jogszabalyokban,  szabvanyokban  és  el6irasokban  megjelolt  kovetelmények
figvelembevételével, a Megrendelé adatszolgiltatisa, utasitasa alapjin, a jelen szerzédés
szerinti tartalommal késziti el az 1. pontban hivatkozott dokumentaciét alibbiak szerinti
dokumentalas betartasaval:
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8.17.

8.18.

8.19.

A modositott vazlatterveket 6 példany papir alapa és 2 példany elektronikus masolatban,
digitalis adathordozon (.pdf, . dwg, .doc, .xls kiterjesztésben) kell leszallitani.

Az ¢épitest engedélyhez szukséges telekalakitasi dokumentaciot, a vizbazis létesitmények
vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentaciojat, tovabba az épitési engedélyezési
tervdokumentaciot  valamint  a  vizgépészeti  vizjogi  létesitési  engedélyezési
tervdokumentaciot az adott engedélyezési eljarasra vonatkozd jogszabalyban el6irt
példanyszamban és formatumban kell leszallitani.. Az el6zéeken til a megrendeld szamara
tovabbi 4 példany papir alapu és 2 példany elektronikus masolatban, digitalis adathordozon
(.pdf, pdfa, dwg, .doc, .xls kiterjesztésben) kell minden dokumentaciot leszallitani.

A kivitelezési terveket arazott és arazatlan koltségvetéssel egytitt 4 példany papir alapa és 2
példany elektronikus masolatban, digitalis adathordozon ( .pdf, . dwg, .doc, .xls
kiterjesztésben) kell benyujtani az el6irt hataridében az épitéipari  kivitelezési
tevékenységrél szl 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatirozott tartalommal.

A jelen szerzédésben foglalt feladat teljesitése soran keletkezd, a szerzdi jogi védelem ala
es6 alkotasra a Megrendeld tertleti korlatozas nélkili, hatarozatlan ideja, kizardlagos és
harmadik személynek atadhato felhasznalasi jogot szerez a vonatkozé szervezési dij teljes
Osszegu kifizetésével €s a fenti 6sszeg tartalmazza a felhasznaldi jogok ellenértékét is.

A tervek - a személyhez fGz6d6 jogok kivételével - a Megrendel6 kizardlagos tulajdonat
képezik. A Vallalkozé minden, az &t jelen pontban foglaltak alapjin esetlegesen megilletd
vagyvoni jogarol lemond.

Megrendelé a szolgaltatort tervekkel szabadon rendelkezik, azokat a szerzédésben
meghatarozott célra felhasznalhatja. A Vallalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval hozzajarulasat
adja ahhoz, hogy Megrendel6 a Vallalkozo altal szolgaltatott tervek felhasznalasara
harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon.

A Megrendel6 felhasznalasi jogosultsaga magaba foglalja a tervek szolgaltatasat kovetGen
sziikségessé valo tovabbtervezés soran a tervek olyan megvaltoztatast is, mely a kulsé
megjelenést vagy a rendeltetésszert hasznalatot befolyasolja.

A Megrendelé fenntartja azon jogat, hogy a szolgaltatott tervek felhasznalasa soran
felmerult, a felhasznalashoz nem elengedhetetlen vagy nyilvanvaloan  szikséges
valtoztatasok elvégzésére is kiterjedden a terveket atdolgozasra harmadik személynek
atadja.

9. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESBEN
MEGKOVETELT BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO INFORMACIOK

9%,

A Villalkozo szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévo hazai torvények,
szabvanyok, eléirasok figyelembe vétele mellett végzi.

A Villalkozo  szavatolja, hogy tevékenysége mentes lesz a  szakszerGtlenséghbol,
hanyagsaghol ered6 hibaktol.

A teljesites akkor szerzodésszera, ha a tervek a muszaki-esztétikal kovetelményeknek, a
hatésagok és jogszabalyi el6irasoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt
rendelkezéseknek megfelelnek, a tervek alapjan a kivitelezés gazdasigosan megvalosithato.
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9.4,

2.5,

9.6.

0.8

9.9.

9.10.

91

912,

Ha a tervek a fenti kovetelményeket nem elégitik ki, a szolgaltatas kellékhianyos.
Amennyiben az atvételre felajanlott tervdokumenticié kellékhianyos, ugy a Vallalkozd
koteles az Osszes mennyiségl vagy mindségi hiany potlasara, illetve javitisira és a munka
ismételt felajanlasara 5 naptari napon belil a hiany kozlésétdl szamitva azzal, hogy a hibas
teljesitésrol jegyzokonyvet kell felvenni.

Hibas teljesités esetén a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirasat, a kijavitas mindségének meghatarozasat (megfeleld utalassal vagy a
szerz6do felek megallapodisa szerint) és a kijavitas hataridejét, mely maximum 6t (5)
naptari nap.

A munka barmely részét jogaban all a Megrendelének visszautasitani, amennyiben azt
hibasnak, vagy nem megfelelé minéséglnek talilja, de ennek tételes indokolasat a kijavitds
¢rdekében koteles a Vallalkozoé tudomasara hozni.

A Vallalkozoénak a hibat a jegyzokonyvben megjelolt hataridon beltl ki kell javitani. Ha ezt
a Vallalkozo elmulasztja, a Megrendelo jogosult mas szemeélyekkel elvégeztetni és sszes
kiadasat a Vallalkozoéra tovabbharitani.

Amennyiben a teljesités hibas volta a szerz6dé felek kozott vitas, megfelelé szakértd
kirendelest kérhetik. Amennyiben a szakérté megallapitja, hogy a teljesités hibas volt, a
szakeérto eljarasaval kapcsolatos koltsegek a Vallalkozot terhelik, ellenkezé esetben a
Megrendelot.

A Megrendel6 az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb jelentdségu
hibakat és hianyossagokat allapit meg, melyek a rendeltetésszerd hasznalatot nem
akadalyozzak, és egvébként a tervek a kikotott muiszaki feltételeknek megfelelnek. Ebben
az esetben a Villalkozd koteles a hibak, hianvossagok kikiiszobolését azonnal megkezdeni
¢s ot (5) munkanapon belul elharitani.

Amennyiben az atvételi ellenorzéseket a Vallalkozo hibajabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, agy a Vallalkozo koteles viselni az ajboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit.
A harmadik sikertelen muszaki atadas-atvétel utan a Megrendeld jogosult a munkat massal
befejeztetni a Vallalkozo kéltségére.

A Vallalkozot hibas teljesités esetére, amennyiben a hibds teljesitést nem javitja ki,
kotbérfizetési kotelezettség terheli. Hibas teljesités esetén a kotbér a kifogas kozlésével valik
esedékesse. A kotbér alapja: a hibas teljesitéssel érintett munkarészre juto szerz6dés szerint,
afa nelkil szamitott ellenszolgaltatas. A kotbér mértéke a hibas teljesités esetén 10 %. A
Megrendel6 az altala elvégzett, vagy altala Vallalkozo mas vallalkozo javitasi koltségeinek
kotbert meghalado 6sszegér Vallalkozoval szemben érvényesitt. A kotbér érvényesitése ugy
tortenik, hogy a Megrendel6 a javitasi koltséget a kotbérrel novelten a Vallalkozo felé
kiszamlazza vagy a Vallalkozo kéveteléseébdl beszamitast alkalmazva  visszatartja.
Vallalkozonak nem keletkezik kotbérfizetési kotelezettsége, amennyiben a 7ES7.
modositasa nem torténik meg hataridében, vagy nem azzal a tartalommal torténik meg,
amely a szerzodés 3. V. pontjaban talalhato.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 kotbért meghaladé  karainak
érvényesitését, melyre a Ptk 6:187.§ (3) bekezdésében foglaltak az iranyadok.
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9.3,

9.14.

9.135:

9.16.

9.17.
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Térilve

Késedelmi kothér:

A Vallalkozot a szerzédésben meghatirozott barmely kotelezettségének késedelmes
teljesitése esetén késedelmi kothér-fizetési kotelezettség terheli. A kotbér alapja a szerzédés
szerinti afa nélkul szamitott ellenszolgaltatas.

Késedelmi kotbér meértéke: a késedelemmel érintett munkarész (Utem) (részszamlikhoz
igazodoan) afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas 0,5 %-a/naptari nap. A kothér osszege a
szamlabol kertl levonasra, beszamitas alkalmazasaval. Amennyiben a Megrendelé felé
benyujtott szamla nem fedezi a késedelmi kotbér dsszegét a Vallalkozd koteles a kotbért
az arrol szolé szamla alapjan 15 nap alatt kiegyenliteni. Vallalkozonak nem keletkezik
kotbérfizetési kotelezettsége, amennyiben a ZESZ mdbdositisa nem torténik meg
hataridében, vagy nem azzal a tartalommal t61ténik meg, amely a szerzédés 3. V. pontjaban
talalhato.

Ha a Villalkoz6 késedelme az engedélyes tervek, vazlattervek (adott esetben kiviteli tervek)
Megrendelének torténé  benyujtasara  vallalt  hatarid6, az engedélyezési eljarasok
meginditasahoz tartozo, vagy a telekalakitasi dokumenticio leszallitisanak, valamint a
telekalakitasi eljaras meginditasahoz tartoz6 hatarid6 vonatkozdsiban a 15 naptari napot
meghaladja, Ggy Megrendelé silyos szerzddésszegésre vald hivatkozassal a szerzdést
felmondhatja és a sulvos szerzédésszegésre vonatkozé szabalyok szerint a megallapitott
kothéren felil a tényleges és igazolt karainak és felmertlt koltségeinek megtéritését is
kovetelheti.

Meghitsulasi kothér

Meghmisulasi kotbér megfizetésére abban az esetben koteles a megbizott Vallalkozo a teljes
nettd ellenszolgaltatas 20 %o-a mértékéig, ha a szerzédés teljesitése olyan okbol vile
lehetetlenné, melyért a Vallalkozo teheté felelgssé. Megrendeld meghiusulasnak tekintik azt
is, amennyiben a Vallalkozo a feladatai ellitisa tekintetében 15 naptari napon tali
késedelembe esik. Vallalkozonak nem keletkezik kotbérfizetési kotelezettsége, amennyiben
a ZES7 médositasa nem torténik meg hataridében, vagy nem azzal a tartalommal t6rténik
meg, amely a szerzodés 3. V. pontjaban talalhato.

Jotallas

Jorallis mértéke 36 honap teljes kora jotallas. A jotallas kezdé idépontja a Megrendeld altal
igazolt sikeres atadas-atvétel lezarulta.

lolteljesitési biztositék

A jotallasi €s szavatossagl kotelezettség biztositasara Megrendeld jolteljesitési biztositék
nyyjtasat koveteli meg a szerz6dés szerinti jotallas idStartamara, amelynek mértéke a nettd
szerzodéses ar 2 %-a.

A jolteljesitési  biztositékot a Vallalkozonak a jotallasi kotelezettség  kezdetének

idépontjaban kell Megrendel6 rendelkezésére bocsitania, s a jotallasi iddszak végétdl
szamitott 15. napig a biztositék érvényességét fenntartania.
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9.18. Kartérités
A munkavégzésbdl szarmazo vétkes magatartassal okozott kirokért a Viallalkozo felelds, a
karok rendezése az & feladat. A munkavégzéssel vagy a munka hataridSre torténd
elvégzésnek elmulasztasabol adodo, a Megrendelének vagy 3. személynek okozott karokért
a Vallalkozo kozvetlentl felelSs, akkor is, ha a kart alvallalkozéja okozta.

10. SZERZODESSZEGES
10.1 Kotelezettségek nem teljesitése

10.1.1. Amennyiben a Villalkozé nem megfelelé szakmai kvalitisokkal rendelkezd
szakembereket biztosit a jelen szerzddés teljesitésére, illetve ha a Vallalkozé nem tartja
be a Megrendelé utasitasait és ezzel Megrendelének kart okoz, gy a Vallalkozd
karteritési felelosseggel tartozik.

10.1.2. A Vallalkozoénak be kell tartania a Megrendeld altal adott utasitasokat. Ha a Vallalkozo
megitélése szerint az adott utasitas tullépi a jelen szerzodés kereteit, vagy a Megrendelo
szakszerutlen vagy jogellenes utasitast ad vagy azzal szemben egyéb fenntartasa van,
akkor az adott utasitas kézhezvételetol szamitotr 8 napon belil értesitenie kell a
Megrendelot, feltarva az adott utasitassal szembeni fenntartasait. Amennyiben a
Megrendelé az utasitast a Vallalkozo értesitésében foglaltak ellenére megerdsiti, a
Vallalkozo — jogszabalyi kivételekeol eltekintve — koteles az adott utasitast végrehajtani.

10.1.3. Vallalkozo mentestl a szerzédésszegésért valo felelossége aldl, amennyiben igazolja,

: hogy az altala teljesitett szolgaltatas hibaja arra vezethetd vissza, hogy a Megrendel6 nem
teljesitette a Vallalkozo kotelezettségeinek teljesitéséhez sziikséges kotelezettségeit
(példaul informacié szolgaltatds elmaradasa, teljesitési  helyszin  rendelkezésre
bocsatasanak elmaradasa).

10.1.4. Szerz6désszegésnek mindsul, kulonosen, ha a Vallalkozo a jelen szerzédésben, illetve
annak mellekleteiben rogzitett hataridokhoz képest késedelmesen teljesiti, vagy azokat
nem megfelel6 minéségben, illetéleg kovetelményeknek megfelelden, hibasan teljesiti.

10.1.5. A kotbérfizetési kotelezettség akkor is fennall, amennyiben a Megrendelének kara nem
meralt fel. A kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a Megrendeld kétbéren
feluli karanak megtéritése alol.

10.1.6. A Vallalkozonak a Megrendeld esetleges karat meg kell téritenie és lehetGség szerint
mentesiteni kell a Megrendel6t minden perrel, igénnvel, veszteséggel és karral szemben,
amely a Vallalkozo tevékenységébol vagy mulasztasabol ered jelen szerzédés teljesitése
soran. Ha a Modern Varosok Program tamogatast illetéen a Vallalkozonak felrohato
barmilyen okbol a  Megrendelének  barmilyen  visszafizetési  vagy  kartéritési
kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozo kartéritési felelossége a visszafizetett
tamogatasokra és a MegrendelSt terhel6 kartéritési kotelezettségek teljesitésére is
kiterjed.

10.1.7. A munkaveégzésbdl szarmazo vétkes magatartassal okozott karokért a Vallalkozo felel6s,
a karok rendezése az & feladata. A munkavégzéssel vagy a munka hataridére torténd
elvégzésének elmulasztisabol adodo, a Megrendelonek vagy 3. személynek okozott
karokért a Vallalkozo kozvetlentl felelos, akkor is, ha a kart alvallalkoz6ja okozta.
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10.1.8. Megrendel6 elallasi, azonnali hatalya felmondasi jogat kikoti arra az esetre is,

10.2.

amennyiben a Vallalkozoval szemben, neki felrohat6 olyan korilmény merul fel, amely
a szerzodes rendeltetésszerl teljesitését nyilvanvaléan akadalvozza vagy meghitsitja, a
Vallalkozo a szerzédés teljesitését megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az
esetekben a Vallalkozo a fent leirt 6sszeglt meghitsulasi kothér fizetésére koteles.

Lehetetleniilés

10.2.1. Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelosek, a szerzodés

megszinik. A\ teljesités lehetetlenné valasarol tudomast szerzo fél haladéktalanul koteles
err6l a masik felet értesiteni.

10.2.2. Ha a teljesités olyan okbal valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo felelds, a Megrendeld

[
[E%]

a teljesites elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.

Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amelyért a Megrendel6 felelos, a Vallalkozo
kovetelheti igazolt kéltségeinek a megtéritését.

10.2.4. A jelen szerzédésben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerz6désszegd

fel koteles a masik fél ebbdl szarmazo karat megtériteni.

11. VIS MAIOR

11.1.

11.

!\]

11.4.

Vis maiornak min6sil minden olyan eset, amely az adott fél érdekkorén kivil esé, elére
nem lathato okbol kovetkezett be, és az adott fél koriiltekinté magatartasa ellenére sem volt
elkertlheto.

A Vis Maior azon formajara, amely a szerzodés teljesitését lehetetlenné teszi, a
lehetetlentlés szabalyai vonatkoznak.

Ha a Vis Maior nem teszi lehetetlenné a szerzodés teljesitéset, de késlelteti azt: a teljesitési
hataridé meghosszabbodik a Vis Maior okozta késedelem id6tartamaval.

A Vis Maior-rol haladéktalanul értesiteni kell a masik felet. Az ennek elmulasztasabol eredd
kar a mulaszto felet terheli. Ha a Megrendel6 irasban masképpen nem rendelkezik, a
Megrendel6 és a Vallalkozo - az ilyen vis maior esemény altal nem érintett kotelezettségeik
kivételével - mindaddig sziineteltetik a szerzédés teljesitését, ameddig az ilyen helyzet el
nem mulik.

12. A SZERZODES MEGSZUNESE

1:2.1..

—_
(8]
R

—_
[§8]
L

o,

A felek kozos megegvezéssel (megszinteté szerzédés) barmikor megszuntethetik a
szerzGdést. Ebben az esetben a felek kozott elszamolasi viszony jon létre, mely értelmében
felek kotelesek a megszinés napjatol szamitott 15 napon belul egymassal elszamolni.

A szerzédeés rendes felmondas Gtjan nem szintetheté meg.

Amennyiben barmelyik fél a szerz6désbol folyo valamely lényeges kotelezettségét sulyosan

megsérti, és azt a masik fél irasbeli felszolitasara sem orvosolja a felszolitas kézhezvételétdl
szamitott 10 munkanapon belil, ugy a szerzodés a sérelmet szenvedett fél részérél azonnali
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12:5.

hatallyal ~ felmondassal megszintethetd mindaddig, amig a szerzédésszegést a
szerzédésszegd fél nem orvosolta.

A jelen szerzédésben meghatarozott azonnali hatalya felmondasi okok mellett a

Megrendelo a Vallalkozohoz intézett nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkul
felmondhatja a szerz6dést ugyancsak azonnali hatallyal, ha:

12.4.1.

12.4.2.

a Vallalkozd szerzédéses kotelezettségeit ismételten megszegi és ezzel a Projekt
(hatarid6re torténd) megvalosulasat veszélyezteti;

a Vallalkozé a Megrendelé altal megadott ésszert hataridon belil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszera kotelezettségeinek tegyen eleget;

. a Vallalkozé ismételt felszolitas ellenére vagy a Megrendeld 4dltal meghatirozott

hataridéig nem teljesiti a Megrendeld altal adott utasitisokat;

. a Villalkozo fizetésképtelenné wvalik, felszamolasi, végelszamolasi eljards indul vele

szemben, felfiggeszti gazdasagi tevékenységét, beszunteti kifizetéseit;

. jogeros elmarasztalo hatarozatot hoznak a Villalkozod szakmai tevékenységét érinté

szabalysértés vagy bincselekmeény miatt;

. az adott kotelezettségre eldirt teljesitési hataridé elétt nyilvanvalova valik, hogy a

Vallalkoz6 a munkat csak szamottevé késéssel vagy — a fogyatékossig kikuszobolésére
tizott méltanyos hataridé letelte ellenére is — hibasan tudja elvégezni;

. a Villalkozo biztositasi szerzédése a jelen szerzddés idGtartama alate megszunik ¢és

helyette vj biztositasi szerz6dést a megszinést kovetd nyole (8) napon belil nem kot;

. a Vallalkozo ésszert hataridén belil nem teljesiti a Megrendelé atra vonatkozd

felszolitasat, hogy tegyen eleget maradékralanul a szerzddésben meghatarozott
kotelezettsége kifogastalan és id6ben pontos teljesitésének;

. a Vallalkoz6 alapos ok nélkul megtagadja a Megrendelé altal adott utasitisok

végrehajtasat.

Barmilyen okbol torténd szerzédés megszinés esetén a szerz6dd felek kotelesek

visszaszolgaltatni a masik félnek a téle a szerzédés teljesitése soran kapott eszkozoket,
dokumentaciokat, anyagokat, jogokat és mas hasonldkat.

13. TITOKTARTAS

A, Felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy szerzédés idétartama alatt, tovabba annak

barmely okbol torténé megszinését kovetden — idSbeli kotlitozas nélktl — barmelyik
szerz0do  fél altal tGzleti titoknak, vagy bizalmas informacidnak mindsitett minden
informaciot és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a masik fél elézetes,
irasbeli hozzajarulasa nélkul egyik fél sem hozhatja nyilvinossigra, vagy illetéktelen
harmadik személy tudomasara.



Vallalkozé e jogviszony fennallasa alatt és a jogviszony megsziinését kovetSen is koteles
megdrizni a Megrendeld tevékenységével, annak ellatasaval kapcsolatban tudomasara jutott
személyes-, és mindsitett adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy korilményt,
amelyet a Megrendel6 nem koteles torvény elirdsai szerint a nyilvinossig szdmara
hozzaférhetévé tenni.

Vallalkozo a szerzddés teljesitése soran Megrendeld részérdl tudomasara, birtokaba jutott
minden adatot, informaciot csak e szerzddés szerinti kotelezettségeinek teljesitéséhez
hasznalhatja fel, a szerzédes megszinését koveten ezen adatokat, informaciokat koteles a
Megrendel6 részére visszaadni, illetve adathordozoirdl tordlni, illetve megsemmisiteni.
Ezen torlési kotelezettség alol a Vallalkozo annyiban mentestl, amennyiben az atadott adat,
lletve informaci6 ahhoz sziikséges, hogy a Villalkozd helyrallasi kotelezettségét teljesitent
tudja, illetve hogy bizonyithassa, hogy a teljesitése megfelel a torvénves, illetve jelen
szerzodésben eloirtaknak.

A titoktartasi kotelezettség megsértése esetén a Felek kartéritési felelosséggel tartoznak.

Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban megtett ajanlatiban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasban elkilonitett modon elhelyezett, Gzleti titkot (ide
értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazo iratok nyilvanossigra hozatalit
megtilthatta. Az tUzleti titkot tartalmazo iratokat gy kell elkésziteni, hogy azok az
informacios onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolo 2011, évi CXILL
torvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizardlag olvan informicidkat tartalmazzanak,
amelyek nyilvinossagra hozatala az tzleti tevékenység végzése szempontjabol aranytalan
sérelmet okozna, tovabba ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)—(3) bekezdés szerinti elemeket.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
Szerzodés tartalmat, illetve az f) pont alapjan a teljesitését illetéen nyilvanossagra hozatali
kotelezettség terheli.

14. ERTELMEZESEK

14.1.

14.2.

14.4.

14.5.

(QMJ %y C&QR ‘iv

A jelen szerzédéssel kapcesolatos minden levelezést, valamint a Szerzodés értelmében
készitendo és szolgaltatand6 minden tovabbi dokumentaciot a jelen szerzodés kifejezett
eltérd rendelkezése hianyaban magyar nyelven kell irni, és a szerzddést ezzel a nyelvvel
osszhangban kell értelmezni és interpretalni.

Ha csak a szovegkornyezetbdl kifejezetten mas nem kovetkezik, valamely sz6 egyes szamu
alakja az adott sz6 tobbes szamu alakjat is jelenti, és forditva,

Ha csak a szovegkornyezetbol kifejezetten mas nem kovetkezik, minden pontra, alpontra,
bekezdésre, mellekletre vonatkozo utalas a jelen szerzédés megfelelé pontjara, alpontjara,
bekezdésére, mellékletére utal.

Ha csak a szovegkornyezetbdl kifejezetten mas nem kovetkezik, a szerzédésre vonatkozé
valamennyi utalas egyben a szerz6dés megfelelé mellékletére is utal.

Ha valamilyen szamszera adat bettvel és szammal is meg van hatarozva, és a két kifejezés
egymastol eltér, akkor a betivel meghatarozott adat az iranyado.
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14.6.  Barmely személyre valo hivatkozas az adott személy jogutddjara is utal.

14.7. A jelen szerzédés barmely kikotésének érvényesitése soran barmelyik fél altal gyakorolt
enyhités, halasztas, késedelem vagy mulasztas, illetve a masik félnek adott péthatiridé nem
csorbitja, befolyasolja vagy korlatozza az ilyen fél szerzédés szerinti jogait. Ha valamelyik
fél nem gyakorolja a szerzédésszegés esetén 6t megillet jogokat, az nem tekintheté a
szerzodés barmilyen tovabbi vagy folyamatos megszegése esetén az ilyen fél altal
érvényesithetd jogokrol vald lemondasnak.

148. A

szerzodés szerint a felet megilleté barmely jogrol vagy igényrdl kizardlag irasban,

keltezéssel és az ilyen joglemondast kinyilvanito fél cégszern alairasaval, a vonatkozo jog
vagy igeény, valamint az arrol valo lemondas pontos megjelolésével lehet érvényesen
lemondani.

15. A KBT. ALTAL ELOIRT KOTELEZO RENDELKEZESEK

15.1.  Szerz6do Felek megallapodnak, hogy:

15.1.1.

15.1.2.

a Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével 6sszefiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében mertlnek fel, és melyek a Vallalkozé adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasals

Vallalkozo a Szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6é szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerint
ugyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

15.2.  Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha

15.2.

—

Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

valamely olyan jogl személyben vagy személves joga szerint jogképes szervezetben,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjaban meghatirozott
feltételeknek.

Szerzodo felek rogzitik, hogy a szerzédés fentiek szerinti felmondasa esetén a Villalkozo a
szerzodés megszunése elott mar  teljesitett szolgaltatas  szerzddésszeri pénzbeli
ellenértékére jogosult.

15.3.  Szerz6do felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szold 2011, évi LXVIL
torvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — az Allami Szamvevészékrdl
szolo 2011. évi LXVI. torvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti ellendrzési feladataival
Osszefuggésben —  ellendrizheti  az  allamhaztartas  alrendszereibél — finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszerethez tartozé vagyont érinté szerzodéseket a

Megrendelonél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél

.
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és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés
teljesitéséért felelgsek, tovabba a szerzddés teljesitésében kozremtikodSknél.

154, Szerzodé felek a Kbt. 138. § szakaszanak megfelelden rogzitik, hogy:

15.4.1.

15.4.2.

15.4.3.

15.4.4.

Vallalkozé teljesitésében koteles kozremikodni az olyan alvillalkozd és szakember,
amely a jelen szerzodés elézményét képezd kozbeszerzési eljarasban részt vett a
Vallalkozé alkalmassaganak igazolasaban. A Vallalkozo koteles legkésébb a szerzédés
megkotésének idépontjaban a Megrendelonek a teljesités soran valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel
egyutt nyilatkozni arrol 1s, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all kizaro
okok hatalya alatt. A Villalkozo a szerzodés teljesitésének idétartama alate koteles a
Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.

A Vallalkozoként szerz6do fél a teljesitéshez az alkalmassaginak igazolasaban részt vett
szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolisihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettik akkor vonhato be mas (ideértve az atalakulas, egyesulés, szétvalas utjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkal vagy a helyette
bevont 1) szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a koézbeszerzési
eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan az
ajanlatkéré szikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi szereplok szamat, az eredeti
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértéki modon megfelel - azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyveknek az ajanlattevéként szerzédé fél a
kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egytitt felelt meg.

Az alvallalkozé  személve nem modosithatdé olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvallalkozo igénybevétele az érintert szolgaltatas sajatos tulajdonsagair
figyelembe veve a jelen szerzédés elézményét képezd kozbeszerzési eljarasban az
ajanlatok  értekelésekor [Kbt. 138. § (4) bekezdése] meghatirozd korulménynek
mindsult.

A Kbt. 138. § (1) -(2) bekezdése szerinti teljesitési kotelezettséget teljesithetia Vallalkozo
vagy a nem termeészetes szemely alvallalkozo jogutodja, ha ezek valamelyike mint jogi
szemely atalakul, szérvalik, mas jogi személlyel egvestl vagy a ra vonatkozo szabalyok
szerint mas modon jogutodlassal megszanik.

16. ZARO RENDELKEZESEK

16.1. A

szerz&déses megallapodas  keretében képzddé  okmanyok  valamennyl része  és

megfogalmazasa arra iranyvul, hogy egymassal 6sszefliggd, egvmast kolesonosen kiegészito
¢s magyarazo egyuttest képezzenek. A szerzédést, mint egységes egészet kell értelmezni.

16.2. A

Vallalkozo a Megrendel6 elozetes engedélye nélkil a nevében kotendd szerzodés

tartalmat, specifikaciot, tervet, rajzot és informaciot mas személynek nem adhat ki. Az ilyen
informacié atadasa bizalmasan kezelends és csak a szerzodés teljesitéséhez szukséges
meértéka lehet.



16.3.

16.4.

16is

16.0.

16.7.

16.8.

(@0

A Vallalkozé nem ruhazhatja at sem részben, sem teljes egészében a jelen szerzddés
teljesitésére vallalt kotelezettséget, kivéve, ha ehhez megszerezte a Megrendeld elSzetes
hozzajarulasat. Ez nem =zarja ki a Vallalkozd részfeladatok ellitisira a szerzédéses
jogviszony melletti alkalmazast, a Kbt. vonatkozé szabalyai, Vallalkozo a jelen szerzédés
mellékletét képezé ajanlatiban foglaltak és a jelen szerzédés Villalkozéra vonatkozd
kotelezettségeinek valtozatlan megtartasa mellett. Szolgaltatas megrendelése esetén a
teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg a Vallalkozo (ak) sajat teljesitésének aranyat

A szerzodést érintd kérdésekben minden értesitést irasban kell k6zolni, személyes
kézbesités, posta, fax vagy elektronikus adatcsere utjan, azzal a feltétellel, hogy a szerzédés
lényegét érinté kérdéscket levélben is meg kell erdsiteni. Megrendeld a Villalkozdval
torténd kommunikacioé tekintetében elényben részesiti az elektronikus utat a kdzbeszerzési
eljaras eredményeként létrejovd szerzddés ideje alatt. A szerzddés teljesitése soran a
dokumentalas elektronikus adathordozon torténik, és csak a Felek altal elfogadott utolsé
verziok keriilnek kinyomtatasra. Vallalkozo koteles a szerzddés teljesitése soran a jelen
pontban meghatarozott feltételeknek megfeleléen eljarni.

Ha a szerzodés teljesitése alatt vagy azzal kapcsolatosan vitds kérdések mertlnek fel, dgy a
felek elsé sorban kélesonds egyeztetések alapjan igyekeznek a vitas kérdéseket rendezni.

Amennyiben nem sikeril a vitas kérdéseket rendezni egyeztetések utjan, ugy a jogvitajuk
eldontésére az Zalaegerszegi Jarasbirdsag, illetve a Zalaegerszegi Torvényszék kizardlagos

lletékességeét kotk ki

Vita esetén felek kotelesek a szerz6dés szerinti egyéb kotelezettségeiket tovabbra is ellatni,
feltéve, hogy mas megegyezés nem jott létre kozottik.

A szerzodés teljesitésével kapesolatos tgyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre
jogosultak:

Megrendel6 részérél:

Név: Pintér-Gotthard Adrienn beruhazasi és tervezési csoportvezetd
Telefon: 92/502-135
E-mail: gotthardadrienn(@ph.zalaegerszeg.hu

Neév: Kiss Nikolett palyazati szakreferens
Telefon: 92/502-131
E-mail: kissnikolett@ph.zalaegerszeg.hu

Viallalkozo részérol:

Szerz6dés teljesitésével kapesolatos tgyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre jogosult:
Neév: Kadar Mihaly

Telefon: 06 30 632 2060

Fax: 06 1 800 9192
E-mail: kadar.mihaly@tspc.hu

/

19
//fé/ ey

23

ey W



Csak szerzddés teljesitésével kapesolatos tgyintézésre jogosult:
Név: Vezér — Vereb Eva

Telefon: 06 70 278 3410

Fax: 06 1 800 9192

E-mail: vezer.vereb.eva@tspc.hu

16.9.  Ajelen szerz6dés mindennemi modositasa és kiegészitése irasos formaban a szerz6do felek
egyetértesével, a Kbt. 141. § szakasza alapjan lehetséges.

16.10. A szerzédésben nem szabalyozott kérdések esetében a Kbt., valamint a Ptk. rendelkezései
az iranyadoak.

16.11. Jelen szerzodés az alairasanak napjan lép hatalyba.

16.12. A Felek a jelen szerzédésuiket, mint akaratukkal megegyezot sajat kezi cégszer( aldirasukkal
latjak el.

16.13. A szerzddés 6 egvmassal tartalom és forma szerint mindenben egvezo peldanyban készult.

Zalaegerszeg, 2016. szeptember ,,i‘,, 3)‘3 \ 201¢ 08 0 ¢.
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