

FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

Iktatószám: IKT-2025-619-I1-00000413/0000025
Kedvezményezett neve: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Zalaegerszeg Logisztikai Park
közműfejlesztése (+Natura2000)
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004

Támogatási Szerződés

amely létrejött egyrészről a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság**


Aláírásra jogosult képviselői:
Szabóné Mileji Ágota, igazgató
dr. Fülöp Edina, irodavezető
Isó Mónika, osztályvezető

Postacím: Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság 8901 Zalaegerszeg, Pf. 181
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám): 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészről a(z) **ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 734455
Adószám/adóazonosító jel: 15734453-2-20
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-00336396-02020592
Aláírásra jogosult képviselője(i):
Balaicz Zoltán, polgármester, Önálló képviseleti jog

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.



1. Előzmények

A Támogató, a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004** azonosító számon regisztrált, **2025.03.25.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2025.07.04.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004** azonosító számú, **Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000)** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2025.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése


3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2029.04.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2029.06.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.



4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **954 000 000 Ft**, azaz **kilencszázötvennégy**millió forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **954 000 000 Ft**, azaz **kilencszázötvennégy**millió forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.4.2. A Projekt egyéb, Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozású költsége **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **954 000 000 Ft**, azaz **kilencszázötvennégy**millió forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **535 614 984 Ft**, azaz **ötszázharmincötmillió-hatszáztizennégyezer-kilencszáznyolcvannégy** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.


A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.



365 152 818 Ft, azaz **háromszázhatvanötmillió-százötvenkétezer-nyolcszáztizennyolc** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

- helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 365 152 818 Ft), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 34. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályaon kívül helyezésétől szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján **válságtámogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

588 847 182 Ft, azaz **ötszáznyolcvannyolcmillió-nyolcszáznegyvenhétezer-száznyolcvankettő** forint **nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.2. Egyéb feltételek:

I. Az Irányító Hatóság a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósítására a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 138. § alapján projektfejlesztést kezdeményez. A projektfejlesztés célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése. A projekt tartalom véglegesítését és a költségek alátámasztását követően lehetőség van a projektfejlesztési szakasz lezárására irányuló szerződésmódosítás kezdeményezésére.

II. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokra, árukra, építési

munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összártékének 50%-át elérő mértékben a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 9 hónapon belül nem rendelkezik megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

III. Az 1. sz. mérőföldköig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18. hónap utolsó napjáig. A mérőföldköhöz kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja tartalmazza, továbbá kérjük az alábbiak figyelembevételét:

1. Szükséges a Megalapozó dokumentum releváns pontjában bemutatni a Partnerségi kört, ezen belül is kitérni az alábbiakra: a partnerek konkrét szerepét, hozzájárulását a projektcélok eléréséhez, mi az együttműködés(ek) valódi hozzáadott értéke a projekt attraktivitásához, sikerességéhez, fenntarthatóságához, mi a konkrét "bizonyíték" az együttműködésre vonatkozóan, pl. kooperatív tevékenységek megjelennek-e a tervezett projekttevékenységek és költségek között (pl. közösségi tervezési alkalmak, workshopok, lakossági programok, tervpályázat stb.), az együttműködés módszertanát, hogyan jelenik meg az együttműködés a projekt előkészítése, megvalósítása és fenntartása során is, a helyi közösségek bevonásának módja a projekt megvalósítása és fenntartása során.
2. Szükséges bemutatni, hogy a Natura2000 területet érintő beruházás megvalósítható-e a biodiverzitás figyelembevételével, továbbá szükséges csatolni az illetékes nemzeti park igazgatóság nyilatkozatát és szakmailag megalapozott álláspontját a fejlesztés támogatásáról.
3. Szükséges bemutatni a fejlesztés területének barnamezős vagy zöldmezős jellegét, a fejlesztés helyszínénél szolgáló ingatlan sajátosságait. Zöldmezős beruházás csak abban az esetben támogatható, amennyiben annak indokoltságát a megalapozó dokumentumban alá tudják támasztani.
4. Igazolni szükséges, hogy a terület-felhasználási besorolás átminősítési eljárása folyamatban van.
5. Szükséges a park működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó, az Önkormányzat saját tulajdonú cégeivel (Városgazdálkodási Kft., Zala-Müllex Kft., Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.) kötött megállapodások benyújtása, mely igazolja a tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának környezeti, intézményi, műszaki és pénzügyi hátterét.
6. Szükséges a Konzorciumi együttműködési megállapodás benyújtása és az EUPR adatlapján való rögzítése (ÉKM tekintetében).

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.


8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.


Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.



8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.




Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



Magyar Államkincstár, Zala Vármegyei Igazgatóság




Kelt: Zalaegerszeg, 20...év...²⁵...¹²...hónap...⁰¹...napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 20...év...²⁵...¹²...hónap...⁰¹...napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP PLUSZ-6.2.1-23-ZL-1-2025-00004
Kérvényeztetett: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költségkategoría	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Támogatás intenzitása (%)	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
Magyar Közut Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Valós költség	Utófinanszírozás	100,000000	1	334 326 250	90 268 088	424 594 338	424 594 338	0	424 594 338
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Valós költség	Szállítói finanszírozás	100,000000	1	108 176 389	0	108 176 389	108 176 389	0	108 176 389
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Valós költség	Szállítói finanszírozás	100,000000	1	244 258 761	65 949 866	310 208 627	310 208 627	0	310 208 627
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Valós költség	Utófinanszírozás	100,000000	1	2 824 000	0	2 824 000	2 824 000	0	2 824 000
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Valós költség	Utófinanszírozás	100,000000	1	4 724 409	1 275 591	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Magyar Közut Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Valós költség	Utófinanszírozás	100,000000	1	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Valós költség	Utófinanszírozás	100,000000	1	15 575 143	3 935 288	19 510 431	19 510 431	0	19 510 431
Magyar Közut Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Valós költség	Utófinanszírozás	100,000000	1	12 662 374	2 878 841	15 541 215	15 541 215	0	15 541 215
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Valós költség	Utófinanszírozás	100,000000	1	5 352 815	1 418 260	6 771 075	6 771 075	0	6 771 075
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Valós költség	Utófinanszírozás	100,000000	1	2 764 277	746 355	3 510 632	3 510 632	0	3 510 632

	költség	szolgáltatások költségei	költsége	Valós költség	Utófinanszírozás										
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	100,000000	1	2 764 277	746 355	3 510 632	3 510 632	0	3 510 632				
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	100,000000	1	1 968 504	531 496	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000				
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Helyi gazdaságfejlesztés - valós költség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	100,000000	1	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000				
Projekt teljes költsége:											954 000 000	0	954 000 000		

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



P.H.

1. Kelt: Zalaegerszeg, 2015. 12. 01. hónap ... napján.

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság
Támogató



Kelt: Zalaegerszeg, 2015. 12. 01. hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004
Kedvezményezett: ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	954 000 000
Projekt elszámolható költsége	954 000 000
IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás	0
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA	0
IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású költség	0
V. nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	954 000 000

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 20...év...hónap...napján.

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság
Támogató


P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 20...év...hónap...napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004
Kedvezményezett: ZALAEGERSZÉG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
projekt előkészítése	1	2027.05.31.	A Felhívás 5.1. pontjában az 1. mérföldkőhöz rendelt dokumentumok összeállításához szükséges tevékenységek megvalósítása; beszerzési/közbeszerzési eljárások lebonyolítása; teljes műszaki dokumentáció összeállítása, mely tartalmazza a vizek helyben tartásának tervezett megvalósítását; építési engedélyezési eljárás lefolytatása; költség-haszon elemzés; a Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat, adatszolgáltatás a Felhívás 6.2. pontjában meghatározott szakmai mutatókra vonatkozóan; Nyilatkozat arról, hogy a projektmenedzsment szervezet a teljes elszámolási időszak alatt megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak; A megtartott társadalmi/lakossági egyeztetés(ek), jegyzőkönyve(i); A releváns feljogosító feltételeknek való megfelelés bemutatása; tulajdonviszonyok rendezése; konzorciumi megállapodás
fizikai befejezés	2	2029.04.30.	A kivitelezési munkák teljeskörű megvalósítása és használatbavételi eljárások lebonyolítása. Fizikai befejezést igazoló dokumentumok; adatszolgáltatás a Felhívás 6.2. pontjában meghatározott szakmai mutatókra vonatkozóan; Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok; Nyilatkozat csatolása arról, hogy a projektmenedzsment szervezet a teljes elszámolási időszak alatt megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak. A releváns feljogosító feltételeknek való megfelelés bemutatása. (Felhívás 13.1 pontja.



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 20...év...¹⁵...¹²...hónap...⁰¹...napján.



Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 20...év...¹²...hónap...⁰¹...napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004
Kedvezményezett: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében - a Zalaegerszeg és Zalaszentiván közigazgatási határán tervezett Konténerterminálhoz kapcsolódóan – megkezdte egy logisztikai központ számára alkalmas iparterületet kialakítását.

Az első ütemben megépült az M9 autópályához tervezett 7328.j. összekötő út 4. sz. körforgalmi csomópont észak-keleti ágához csatlakozóan 270 fm hosszú ipari feltáró út és ahhoz kapcsolódó négyágú belső körforgalom közvilágítással, az út víztelenítését szolgáló létesítményekkel. Az iparterület ivóvízellátás- és szennyvízelvezetés gerincvezetéke is kiépült, áramcsatlakozás is biztosított. Az iparterület déli oldalán 3.960 m³ üzemi térfogatú csapadéktározó épült.

A mostani, II. ütemben folytatódnak a logisztikai központ betelepülést elősegítő infrastrukturális beruházásai:

- Meglévő 22kv-os középvezetékű légvezeték kiváltása a logisztikai központ területi kihasználtságának maximalizálása érdekében
- nyílt árkos csapadékelvezetés + Natura 2000 területet támogató beavatkozás: A logisztikai központ területének határán (a lehető legnagyobb betelepülésre alkalmas terület biztosítására), a 2. feltáró úttól a 2. csapadékvíz tározóig nyílt csapadékelvezető árok kialakítása, a tározótól pedig a többlet csapadékvíz elvezetése a Zala folyó holtágába, mellyel a természetvédelem alatt álló területeken élő növények és állatok részére is biztosításra kerül a vízpótlás, azaz a meglévő Zala-folyó holtága is rehabilitációra kerül, megőrizve a természeti értékeket.
- körforgalmi csomópont kialakítása: a TOP keretében megépült ipari feltáró út és a 7328. j. út keresztezésében

A projekt keretében megvalósuló beruházások a logisztikai központba történő betelepülés minőségi infrastrukturális feltételeit fejlesztik. A Konténerterminállal is erősített Logisztikai Központ által létrejövő beszállítói láncokhoz a helyi kis- és középvállalkozások érdemben csatlakozhatnak, a helyi vállalkozások versenyképes saját termékeinek eljuttatását – piacra kerülését - is biztosítja. Valamint az import, tengeri úton érkező alapanyagok, árucikkek megrendelőkhöz való eljuttatásának lerövidülésével szintén a versenyképesség fog javulni.

A projekt közvetlen célja az ipari infrastruktúra fejlesztése, és a munkahelyteremtés, amellyel egyrészt javulnak a gazdasági szereplők termelési feltételei, másrészt a betelepülő vállalkozások működési környezetének minőségi fejlesztése is megtörténik.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	A projekt fizikai befejezése	1,0000	DB

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 20...év...hónap...napján.

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 20...év...hónap...napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP PLUSZ-6.2.1-23-ZL-1-2025-00004
Kedvezményezett: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab			2029.04.30.	0	0	0
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab			2030.04.30.	0	0	0
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab			2031.04.30.	1	1	1
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab			2032.04.30.	0	1	1
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab			2033.04.30.	0	1	1
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab			2034.04.30.	1	2	2

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2025. év. 12. hónap 01. napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2025. év. 12. hónap 01. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004**

Kedvezményezett: **ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

NYILATKOZAT

Alulírott **Balaicz Zoltán** polgármester, mint **ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosultja, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004** azonosító számú **Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000)** című projekt tekintetében **ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 8.) Korm. rendelet 147.§ (1) c) alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



Kelt: Zalaegerszeg, 2025.év...¹¹hónap...¹³napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK


Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004**

Kedvezményezett: **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

NYILATKOZAT

Alulírott Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes és Hesz Gábor fejlesztési és felújítási igazgató, mint a **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** képviselőjére jogosult személyei, polgári jogi és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004** azonosítószámú, „Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000)” című projekt tekintetében **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasága** 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés ea) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtás kötelezettség alól.


Mikesz Csaba
műszaki vezérigazgató
-helyettes

Hesz Gábor
fejlesztési és felújítási
igazgató

**Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
Kedvezményezett

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fehérvári Elek u. 7-13.
96.

Kelt: Budapest, 2025. év ...11.... hónap 17. napján.




NYILATKOZAT A 6. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004
Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

NYILATKOZAT

Alulírott **Kondrik Kornél Péter gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár**, mint az **Építési és Közlekedési Minisztérium** (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) aláírásra jogosult képviselője a **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004** azonosító számú „Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000)” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a minisztérium a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


..... 

Kondrik Kornél Péter
gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár
Építési és Közlekedési Minisztérium

P.H.



Kelt: Budapest, 2025. év 11. hónap 19. napján



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására


1. Preambulum

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Fenntartható városfejlesztés tárgyú felhívására **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004 azonosító számon** regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2025. július 4. kelt, IKT-2025-619-11-00000413/0000005 iktatószámú támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A Konzorcium Tagjai 2025.08.12. napján konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek támogatási kérelem benyújtására.

A projekt címe: „**Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000)**” fejlesztésen belül a Zalaegerszeg ipari feltáró út és a 7328 j. út kereszteződésében létesülő körforgalom megépítése (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím:	8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.
Székhely:	8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	734455
Adószám:	15734453-2-20
Aláírási jogosult képviselője:	Balaicz Zoltán polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10049006-00336396-02020592

Szervezet neve:	Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím:	1358 Budapest, Pf. 14.
Székhely:	1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	847395
Adószám:	15847397-2-41
Aláírási jogosult képviselője:	Kondrik Kornél Péter gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10032000-00003582-09050011

Szervezet neve:	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Postacím:	1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Székhely:	1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	01-10-046265
Adószám:	14605749-2-44
Aláírási jogosult képviselője:	Szilvai József Attila vezérigazgató (képviselési jog: önálló) Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes

	Hesz Gábor fejlesztési és felújítási igazgató Sajgó Tamás fejlesztési és felújítási osztályvezető Szabados Szabolcs technológiai és tervezési osztályvezető Czipár Zoltán üzemeltetési igazgató Nádai Tamás garanciakezelési osztályvezető (képviselési jog: együttes, 2 aláíró)
Számlavezető pénzintézet neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10032000-00286693-00000055

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2025.08.12-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei


3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről



szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 149. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.


A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a Korm. rendelet 149. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhasssa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:



Tag neve	Tevékenység		A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés	Projektelőkészítés	6 771 075,-Ft	6.771.075,-Ft
	Projektelőkészítés	Projektelőkészítés	4 943.925,-Ft	4 943.925,-Ft
	Projektelőkészítés	Projektelőkészítés	19.510.431,-Ft	19.510.431,-Ft
	Projektelőkészítés	Projektelőkészítés	3.510.632,-Ft	3.510.632,-Ft
	Projektelőkészítés	Projektelőkészítés	5.529.368,-Ft	5.529.368,-Ft
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület- előkészítési költség	6.000.000,-Ft	6.000.000,-Ft
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	2.824.000,-Ft	2.824.000,-Ft
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	108.176.389,-Ft	108.176.389,-Ft
	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	310.208.627,-Ft	310.208.627,-Ft
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	3.500.000,-FT	3.500.000,-FT
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	500.000,-Ft	500.000,-Ft
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	3.529.368,-Ft	3.529.368,-Ft
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	3.510.632,-Ft	3.510.632,-Ft
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	632.009,-Ft	632.009,-Ft
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	367.991,-Ft	367.991,-Ft
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	2.500.000,-Ft	2.500.000,-Ft
	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	5.000.000,-Ft	5.000.000,-Ft
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment hez igénybevett	15.073.420,-Ft	15.073.420,-Ft	

			szakértői szolgáltatás díja		
		Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment hez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	8.776.580,-Ft	8.776.580,-Ft
2	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	15.541.215,-Ft	15.541.215,-Ft
		Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei – Közbeszerzés	500.000,-Ft	500.000,-Ft
		Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	424.594.338,-Ft	424.594.338,-Ft
		Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2.500.000,-Ft	2.500.000,-Ft
3	Építési és Közlekedési Minisztérium	Projektmenedzsment támogatása	Projektmenedzsment támogatása	0,- Ft	0,- Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	510.864.447,-Ft	510.864.447,-Ft
2.	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	443.135.553,-Ft	443.135.553,-Ft
3.	Építési és Közlekedési Minisztérium	0,-Ft	0,-Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	nem releváns	0 Ft	0
2.	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	nem releváns	0 Ft	0
3.	Építési és Közlekedési Minisztérium	nem releváns	0 Ft	0

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési kérelmeket, záró kifizetési kérelmet és projekt fenntartási

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

jelentéseket (továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési kérelmet bármely Tag kezdeményezhet az előbbieket szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési kérelem összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési kérelemnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Korm. rendelet 143. §-a szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a Korm. rendelet 144.§ és 147.§-ai szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a Korm. rendelet 96. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

6.1. A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző Konzorciumi Tagot illeti, kivéve, ha Tagok jelen megállapodásban eltérően rendelkeznek.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján az országos közutak kizárólagos állami tulajdonba tartozó nemzeti vagyonnak minősülnek. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezései alapján az út határa a kiemelt szegélyig, vagy nyílt árok esetén annak külső széléig tart és ez alapján az országos közút határán belül megvalósult beruházási elem és az érintett ingatlan a magyar állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében és közútkezelésében marad, vagy abba kerül át.

Az Önkormányzat által megvalósított azon projektelemek esetén, amelynél a fejlesztéssel érintett ingatlan az Önkormányzat tulajdonában áll és nem minősülnek országos közúti beruházásnak vagy más állami, egyéb beruházásnak, ott minden, a Projekt során beszerzett eszköz, illetve létrejövő dolog és egyéb jog feletti rendelkezés az Önkormányzatot illeti meg, az ilyen beruházás aktiválása az Önkormányzat feladata.

A beszerzésre kerülő eszközök az adott Tag könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) kerülnek kimutatásra.

A Tagok vállalják az eszközök zavartalan üzemeltetését szolgáló valamennyi javítási, karbantartási, fenntartási, stb. költségét saját költségvetésük terhére.

6.2. Abban az esetben, ha a Projekt mind országos, mind helyi közúti vagyonelemet érint, az 5 éves fenntartási kötelezettséget a Konzorciumvezető és a Konzorciumi tag a támogatási szerződésben rögzítettek szerint vállalják a saját kezelésükbe tartozó útszakaszra/vagyonelemre.

A Magyar Közút kijelenti, hogy – amennyiben szükséges - a Projekt megvalósítása érdekében az Önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja, hogy a vagyonkezelésében álló országos közutat, illetve szükséges esetén más, a tulajdonában/vagyonkezelésében lévő ingatlant az Önkormányzat a szükséges mértékben igénybe vegye, azzal kapcsolatban az építési és fenntartási kötelezettségeit teljesítse.

A beruházás aktiválására a helyi közúti vagyonelemek tekintetében a Konzorciumvezető részéről kerül sor azzal, hogy az 5 éves fenntartási kötelezettséget a Konzorciumvezető és a Konzorciumi tag a támogatási szerződésben rögzítettek szerint vállalják együttesen akként, hogy a saját kezelésükbe tartozó útszakaszra/vagyonelemre vállalják a fenntartást.

6.3. Amennyiben a beruházás megvalósítása során a Magyar Közút részéről szükséges az Önkormányzat részére vagyont átadni, a Magyar Közút kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást és az érintett ingatlant annak megvalósítását követően térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak.

Amennyiben a beruházás megvalósítása során az Önkormányzat részéről szükséges a magyar állam részére vagyont átadni, az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást és az érintett ingatlant annak megvalósítását követően térítésmentesen a magyar állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adja. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a magyar állammal vagy bármely képviselőjével szemben semmilyen fizetési igénygel (különös tekintettel az önrészre, illetve a támogatással összefüggésben keletkező fizetési kötelezettségre) nem lép fel.

Amennyiben a beruházáshoz, vagy a tulajdon-átruházáshoz kapcsolódóan a magyar államot, vagy annak képviselőjét bármilyen fizetési kötelezettség (különösen áfa-fizetési kötelezettség) terhelné, az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy ezen fizetési kötelezettség teljesítését a magyar államtól és/vagy képviselőjétől átvállalja.

6.4. A Konzorciumi tagok az építési beruházások mindegyikét műszakilag és pénzügyileg elkülönítve tartja nyilván.

6.5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdon-átruházáshoz esetlegesen kapcsolódó telekalakítási, területrendezési feladatokat elvégzi, a szükséges dokumentációt előkészíti, a meglévők módosítását végrehajtja, illetve e tárgyban az illetékes hatóság felé eljár, továbbá a szükséges hatósági engedélyeket, jóváhagyásokat beszerzi, a felmerülő illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, illetve egyéb költségek viselése mellett. Vállalja továbbá, hogy a szükséges telekalakítással és vagyonátadással kapcsolatban az illetékes ingatlanügyi hatóságnál a szükség esetén más intézkedéseket is megtesz.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ideértve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja, és az továbbra is megfelel a felhívás céljának
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a

támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, ahhoz a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a Korm. rendelet 149. §-ának szabályai szerint.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9.1. A Tagok rögzítik, hogy a fejlesztés megvalósítása során az Építési és Közlekedési Minisztériumnak az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerint tett nyilatkozata alapján:

- a) A **Zalaegerszeg ipari feltáró út és a 7328. j. út keresztezésében létesülő körforgalom megépítése** tárgyú projekteleme vonatkozásában a projekteleme megvalósításába az **ÉKM** konzorciumi tagként belép, továbbá építettként is el kíván járni. Tárgyi beruházáshoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás megkötését a **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** látja el. (PAT/2500/2025/ÁBTVFFO)
- b) **Meglévő 22kv-os középvezetékű légvezeték kiváltása** projekteleme vonatkozásában a projekteleme megvalósításába az **ÉKM** konzorciumi tagként nem lép be, építettként nem kíván eljárni, építettként **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát** jelöli ki. (KAT/4513/2025/ÁBTVFO).
- c) **Nyílt árkos csapadékelvezetés + Natura 2000 területet támogató beavatkozás** projekteleme vonatkozásában a projekteleme megvalósításába az **ÉKM** konzorciumi tagként nem lép be, építettként nem kíván eljárni, építettként **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát** jelöli ki. (KAT/4512/2025/ÁBTVFO).

Az állami építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi előírásokra és a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel az építettként

- a) lebonyolítót,
- b) tervezőt,
- c) műszaki ellenőrt,
- d) tervellenőrt vagy a tervek ellenőrzését végző más személyt,
- e) költségszakértőt,
- f) kivitelezőt jelöl ki vagy bíz meg.

9.2 Kapcsolattartás, kézbesítési szabályok

A Tagok a megállapodás teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartásért, koordinációért felelős személyek:

9.2.1. Kapcsolattartó a Konzorciumvezető részéről:

Név: Oláh Gábor vezérigazgató Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.

Telefonszám: 92/510-175

Email cím: info@zvf.hu

9.2.2. Kapcsolattartó a Magyar Közút részéről:

Név: Vugrinecz Mátyás

Cím: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

Telefonszám: +36-30-395 0506

Email cím: vugrinecz.matyas@kozut.hu

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.

Felek a fent megnevezett kapcsolattartójuk személyében bekövetkezett változásról egymást haladéktalanul, írásban, elektronikus úton kötelesek értesíteni. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás nem minősül a konzorciumi megállapodás módosításának.

A Felek a Megállapodással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatukat és értesítésüket a másik fél postai címére/hivatali kapujára vagy a kapcsolattartó személynél/szervezetnél megjelölt postai címre/hivatali/cégkapujára vagy e-mail címére kötelesek írásban megküldeni.

A Megállapodás lényeges tartalmát nem érintő kérdésekben az értesítések e-mailen keresztül is megtehetőek, feltéve, ha az abban foglalt információ változatlan tartalommal visszaidézhető. A szerződés lényeges tartalma körébe tartozik különösen (de nem kizárólagosan), így e-mailen joghatályosan nem közölhető a Megállapodás módosítására, kiegészítésére vagy megszüntetésére irányuló nyilatkozat, ezen nyilatkozatok kizárólag eredeti dokumentum formájában tehetőek meg.

A Felek rögzítik, hogy az elektronikusan aláírt és elektronikusan továbbított küldemény eredeti dokumentumnak minősül.

Az ajánlott, tértivevényes küldeményként a fél szerződésben rögzített címére (székhely vagy a kapcsolattartónál megjelölt cím) postára adott értesítést a kézbesítés második sikertelen megkísérlését követő 10. (tizedik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, vagy az irat „nem kereste” jelzéssel kerül visszaküldésre a feladó részére. Amennyiben a küldemény átvételét a címzett megtagadja, úgy a kézbesítési vélelem az átvétel megtagadásakor beáll.

A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel időpontját, ajánlott postai küldeménynél az átvétel napját, sikertelen kézbesítés esetén a levél postai visszafordításának napját, míg e-mailes értesítés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében időpontját, cégkapun, hivatali kapun történő értesítés esetén az elektronikus tárhelyre történő feltöltés rögzített időpontját kell figyelembe venni.

9.3. A Tagok kötelezik magukat arra, hogy a Támogató vagy a Támogató által megbízott, illetve jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek által lefolytatandó ellenőrzésekhez és egyéb ellenőrzésekhez a megfelelő dokumentációt és a szükséges emberi és technikai és infrastrukturális erőforrásokat biztosítják, az ellenőrzésekhez a szükséges segítséget megadják.

9.4. A Tagok felelősek az általuk nyújtott tevékenység megfelelő színvonaláért, a tevékenységükre irányadó jogszabályi rendelkezések betartásáért.

9.5 A Tagok kijelentik, hogy a Megállapodás teljesítéséhez szükséges szakmai és pénzügyi erőforrással a Támogatási Szerződés erejéig rendelkeznek, és azokat a Megállapodás teljes időtartama alatt biztosítják.

9.6. Tagok megállapodnak abban, hogy az állami és az önkormányzati tulajdonú útszakaszokat – országos és helyi közút - érintő beavatkozások műszaki és pénzügyi dokumentumokban elkülönítve jelenítik meg, különös tekintettel a műszaki tervdokumentációra, a kapcsolódó

költségbecslésre és költségvetési kiírásra, szerződéses pénzügyi feltételekre. A Konzorciumi tag feladata ezen követelményeknek való megfelelés biztosítása.

9.7. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Építési és Közlekedési Minisztérium a 9.5. ponttal összhangban a Projekt megvalósítására felhasználható saját pénzügyi forrással nem rendelkezik, így a Megállapodásban vállalt kötelezettségeken felül további kötelezettségeket a Projekt megvalósításához nem vállal, értendő ez alatt különösen, a Projekt megvalósításához szükséges szerződések pénzügyi fedezetéhez a Támogatási Szerződés szerinti összegben felüli további fedezet biztosítása (a támogatási összeg és az érvényes ajánlati ár különbségéből fakadó pótfedezet, tartalékkeret, pótmunka, többletmunka). A Támogatási Szerződésben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára meghatározott támogatási összegben felül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a megvalósításhoz semmilyen jogcímen nem nyújt, nem biztosít további pénzügyi fedezetet.

9.8. A Tagok rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti feladataik megvalósításához szükséges építési beruházás kivitelezőjét - közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként - a Magyar Közút Konzorciumi tag, mint egyedüli ajánlatkérő szerzi be.

9.9. Az eljárás eredményéről Magyar Közút Nonprofit Zrt. az eredmény rendelkezésre állásától számított 5 munkanapon belül köteles az Önkormányzatot tájékoztatni.

9.10. A közbeszerzési eljárás lefolytatásával felmerülő valamennyi költség a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t terheli.

9.11. A Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért minden anyagi és egyéb felelősséget a Magyar Közút Nonprofit Zrt. visel.

9.12. A közbeszerzési eljárás - beleértve az előkészítő szakaszt is – teljeskörű dokumentálási kötelezettsége a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Konzorciumi tagot terheli.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 15 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.


10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen

Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Balaicz Zoltán
polgármester

Mikesz Csaba
műszaki vezérigazgató-
helyettes

Hesz Gábor
fejlesztési és felújítási
igazgató

Név

Név

Név

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Szervezet

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Szervezet

Szervezet

P.H.


Magyar Közút Nonprofit Zrt.
P.H.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Zeg. 2025.11.20.....

Bp. 2025.11.17.....



Konzorciumi Tag

Kondrik Kornél Péter
gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár

Név




Építési és Közlekedési Minisztérium

Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

Budapest 2025.11.07.....



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004

Kedvezményezett: ZALAEGRSZÉG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Alulírott(ak), mint a(z) ZALAEGRSZÉG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004 azonosító számú Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000) című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Beszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	körforgalmi csomópont kialakítása	Építés	334 326 250	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
ZALAEGRSZÉG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	légvezeték kiváltás	Építés	108 176 389	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
ZALAEGRSZÉG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	nyílt árkos csapadékelvezetés	Építés	244 258 761	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

ZALAEGRSZÉG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 20...év.....hónap.....napján.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arcuati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004

Kedvezményezett: ZALAEGRSZÉG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megítélt támogatás összege: 954 000 000 Ft

Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogató alap		ERFA		ESZA+	
Feladatok		Szerződésben megítélt támogatási összeg			
		180 millió Ft feletti műveletek	180 millió Ft és az alatti	37 millió Ft feletti műveletek	37 millió Ft és az alatti
1	Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható)	Bármely alap esetén kizárólag 180 millió Ft felett			
2	Nyomatott vagy elektronikus tájékoztatók készítése (infografika, sajtócikk, közösségimédia-poszt stb.)	x			
3	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségimédia-felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése	x	x	x	x
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x	x	x	
5	Sajtónyilvános esemény szervezése (ünnepélyes nyitó-, zárórendezvény, alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	Bármely alap esetén 180 millió Ft felett			
6	A megvalósítás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	„A2”	„A3”	„A2”	„A3”
7	Média-megjelenés a projekthez kapcsolódóan.	x			
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	x	x	x	x
9	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	x			
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x	x	x	
11	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható)			x	x

ZALAEGRSZÉG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett


P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 20...év...12...hónap...01...napján.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004
Kedvezményezett: ZALAEGRSZÉG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
8900 Zalaegerszeg, 0840/4 0840/4 hrsz.	Igen
8900 Zalaegerszeg, 0892/5 0892/5 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/6 0892/6 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/8 0892/8 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/9 0892/9 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/24 0892/24 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0845/19 0845/19 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0887/3 0887/3 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0890/7 0890/7 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0891 0891 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/4 0892/4 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/7 0892/7 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/23 0892/23 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0845/10 0845/10 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0845/22 0845/22 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0845/9 0845/9 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0845/8 0845/8 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0850/2 0850/2 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0845/20 0845/20 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0856/1 0856/1 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0859 hrsz 0859 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0887/6 0887/6 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0887/3 0887/3 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0852/1 0852/1 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/14 0892/14 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/27 0892/27 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/28 0892/28 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/16 0892/16 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0893 0893 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0895 0895 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0856/1 0856/1 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0859 0859 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0852/1 0852/1 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0860/18 hrsz 0860/18 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0887/4 0887/4 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0887/6 0887/6 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/12 0892/12 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/13 0892/13 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0845/13 0845/13 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0860/2 0860/2 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0845/5 0845/5 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0845/20 0845/20 hrsz.	Nem
8900 Zalaegerszeg, 0892/3 0892/3 hrsz.	Nem



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 20...¹⁸ év...¹² hónap...⁰¹ napján.



A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004

Kedvezményezett: **ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

NYILATKOZAT

Alulírott **Balaicz Zoltán** polgármester, mint **ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosultja, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.


ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2025.év...¹¹ hónap...¹³ napján.

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004

Kedvezményezett: **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

NYILATKOZAT

Alulírott Mikesz Csaba műszaki vezérigazgató-helyettes és Hesz Gábor fejlesztési és felújítási igazgató, mint a **Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** képviselőjére jogosult személyei, polgári jogi és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.

.....

Mikesz Csaba	Hesz Gábor
műszaki vezérigazgató	fejlesztési és felújítási
-helyettes	igazgató

**Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
Kedvezményezett

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

Kelt: Budapest, 2025. év ^{PH} 09.11. hónap ^{PH} 17. napján.


NYILATKOZAT

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Alulírott **Kondrik Kornél Péter**, mint **Építési és Közlekedési Minisztérium** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:


A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.



Kondrik Kornél Péter
gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár
Építési és Közlekedési Minisztérium



Kelt: Budapest, 2025. év 11. hónap 19. napján




EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004
Kedvezményezett: ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hiányában a nemleges nyilatkozatot, a jelen melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.


ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 20...év...¹²...hónap...⁰¹...napján.

